Relatório de Assinatura Petronect

Título do arquivo original	Identificação
CONVÊNIO_HORTAS ORGÂNICAS EM FAIXAS DE DUTOS	*100030918*

Participantes do Processo

Nome	***Função***	***Status***	***Data da assinatura***
MARCELA SILVA E SOUZA LEVIGARD	*Signatário*	*Assinado*	*10.12.2020 - 11:11:00*
MARCIO MATTOS DE MENDONCA	*Signatário*	*Assinado*	*10.12.2020 - 16:34:48*
SILVIO DINIZ GOMES DE ALMEIDA	*Signatário*	*Assinado*	*10.12.2020 - 13:53:12*
VANESSA ALMEIDA DE LIMA	*Signatário*	*Assinado*	*10.12.2020 - 07:12:36*

Informações adicionais

Consulta realizada em 11/12/20 às 07:30:04 horário de Brasília.

Nome do arquivo do documento original:

CONVÊNIO.PDF

Hash do documento:

[SHA-256]:65D1F65E0868D92CF47BF9FADC234964AEC7ADDF2DB3A47079B39EE903019667

[SHA-512]:C32FC505751B87F0A39E9D64BAE6C87B30D0ED3432704C63F69B79C7C7AD0BCA5615C9A725532720E860890FE2D27CBDEB20FD12D98457AD698FDF3FD4B17F12

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponilibilizado pela Petronect.

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ÍNDICE

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
CLÁUSULA SEGUNDA - MODO DE EXECUÇÃO
CLÁUSULA TERCEIRA - ENCARGOS DOS PARTÍCIPES
CLÁUSULA QUARTA - APORTE FINANCEIRO E REPASSE
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO
CLÁUSULA SEXTA - DENÚNCIA E ENCERRAMENTO
CLÁUSULA SÉTIMA - ANEXOS
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE
CLÁUSULA NONA - CESSÃO
CLÁUSULA DÉCIMA - CONFORMIDADE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

CONVÊNIO QUE CELEBRAM PETROBRAS E AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA, PARA O PROJETO HORTAS ORGÂNICAS EM FAIXAS DE DUTOS.

Pelo presente instrumento, **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS**, sociedade de economia mista federal, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede à Avenida República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada **PETROBRAS**, neste ato representada por Marcela Silva e Souza Levigard, Gerente de Projetos Sociais da Responsabilidade Social e **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob o nº 35.796.341/0001-08, com sede à Rua das Palmeiras, nº 90, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22270-070, doravante denominada PARTÍCIPE, neste ato representada por Sílvio Diniz Gomes de Almeida, Procurador, R.G. nº 01.575.479-9 (DETRAN-DIC/RJ) e CPF nº 709.878.747-72 e denominados conjuntamente por **PARTÍCIPES**;

Considerando que há o interesse mútuo e precípuo entre os PARTÍCIPES em executar o Projeto Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos, cujo escopo consiste em promover o desenvolvimento local sustentável e mitigar os riscos sociais, por meio do fortalecimento da agricultura urbana de base familiar e o aumento da conscientização sobre os riscos de acidentes no entorno das Faixas de Dutos, em comunidades da área de influência da **PETROBRAS**;

firmam o presente instrumento, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Convênio tem por finalidade a promoção do desenvolvimento local sustentável e mitigar os riscos sociais em faixas de duto e linhas de transmissão por meio do fortalecimento da agricultura urbana de base familiar em comunidades da área de influência da **PETROBRAS**.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

CLÁUSULA SEGUNDA - MODO DE EXECUÇÃO

2.1 - A execução do objeto deste Convênio se dará conforme os termos descritos em seu Plano de Trabalho (Anexo I).

2.2 - Os bens materiais adquiridos em função do Convênio, adquiridos para a execução do objeto deste Convênio terão sua destinação definida pela **PETROBRAS**.

CLÁUSULA TERCEIRA - ENCARGOS DOS PARTÍCIPES

3.1 - Compete à **PETROBRAS**:

3.1.1 - Efetuar o aporte financeiro de acordo com a CLÁUSULA QUARTA - APORTE FINANCEIRO E REPASSE deste instrumento;

3.1.2 - Disponibilizar os padrões e regras de uso das marcas de sua titularidade;

3.1.3 - Emitir o documento de autorização para início do projeto;

3.1.4 - Citar o nome da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** como integrante deste Convênio, nos depoimentos e entrevistas.

3.2 - Compete à **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA.**

3.2.1 - Assumir a responsabilidade técnica e operacional pelas atividades descritas no presente Convênio e Anexos, de forma a permitir a consecução do seu objeto;

3.2.2. - Providenciar a aplicação dos recursos repassados pela **PETROBRAS** exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do objeto deste Convênio e de acordo com o Anexo I - Plano de Trabalho;

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

3.2.3. - Prestar contas da utilização dos repasses e do andamento do cronograma e atividades descritos nos termos deste Convênio e Anexos;

3.2.4 - Informar a **PETROBRAS** sobre eventuais mudanças em seus atos constitutivos, especialmente as que se refiram à representação do **PARTÍCIPE**, no prazo improrrogável de 30 dias contados da respectiva data de alteração do ato constitutivo.

3.2.5 - Arcar com os custos do seu pessoal (salários, encargos, benefícios e vantagens) envolvido no objeto deste Convênio, podendo, quando houver repasses financeiros, utilizá-los para este fim;

3.2.6 - Não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste Convênio, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, relacionados com o presente Convênio, sob pena de extinção deste, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis.

3.2.6.1 - Declarar por escrito, sempre que solicitado pela **PETROBRAS**, de que cumpriu ou vem cumprindo a exigência contida no item 3.2.6.

3.2.7 - Citar o nome da **PETROBRAS** como integrante deste Convênio, nos depoimentos e entrevistas;

3.2.8 - Utilizar as marcas de titularidade da **PETROBRAS**, inclusive em peças de comunicação para a divulgação deste Convênio, somente quando previamente autorizada por escrito e consoante o padrão definido pela **PETROBRAS**, observando as regras de aplicação disponíveis para download na página do Sistema de Identidade da Marca **PETROBRAS** (http://marca.petrobras.com.br);

3.2.9 - Não fazer uso promocional do objeto deste Convênio em favor de candidato, partido político ou coligação.

3.2.10 - Reparar ou corrigir, no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela **PETROBRAS**, os trabalhos relativos ao objeto deste Convênio que tenham sido executados em desacordo com o Plano de Trabalho.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

3.2.11 - Conservar em seu poder todos os comprovantes originais de gastos referentes ao Convênio, bem como mantê-los organizados para prestar contas na forma da CLÁUSULA QUARTA - APORTE FINANCEIRO E REPASSE do presente instrumento, sempre que solicitado e também ao final do Convênio.

3.2.12 - Apresentar, quando solicitado pela **PETROBRAS**, Relatórios de Acompanhamento com a descrição das atividades executadas no âmbito do presente Convênio.

3.2.13 - Realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado para a contratação de serviços ou aquisição de bens necessárias à consecução do objeto deste Convênio, observando os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.

3.2.14 - Preservar e manter a **PETROBRAS** a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de ação ou omissão sua ou de seus fornecedores e prestadores.

3.2.15 - Não manter, na execução do projeto objeto deste Convênio, administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregado da **PETROBRAS** detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou o Convênio; (ii) que assinou o Convênio; (iii) que demandou o Convênio; (iv) que operacionalizou o Convênio; (v) hierarquicamente imediatamente superior àquele que demandou o Convênio; (vi) hierarquicamente imediatamente superior àquele que operacionalizou o Convênio.

3.2.15.1 - O descumprimento da obrigação acima acarretará o encerramento do Convênio.

3.2.16 - Não utilizar, na execução do projeto objeto deste Convênio, profissional que seja cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau de empregado da **PETROBRAS** detentor(a) de função de confiança: (i) que autorizou o Convênio; (ii) que assinou o Convênio; (iii) que demandou o Convênio; (iv) que operacionalizou o Convênio; (v) hierarquicamente imediatamente superior àquele que demandou o Convênio; (vi) hierarquicamente imediatamente superior àquele que operacionalizou o Convênio.

3.2.16.1 - O descumprimento da obrigação acima acarretará o encerramento do Convênio.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

CLÁUSULA QUARTA - APORTE FINANCEIRO E REPASSE

4.1 - A **PETROBRAS** efetuará aporte financeiro no montante de **R$ 3.173.504,00 (três milhões, cento e setenta e três mil, quinhentos e quatro reais)**, para a consecução do objeto deste Convênio.

4.1.1 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá abrir uma conta corrente específica e exclusiva para recebimento de repasses financeiros deste Convênio e informá-la à **PETROBRAS**, em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do presente instrumento, indicando os respectivos dados bancários (nome e número do banco, nome do favorecido, etc.).

4.1.2 - A conta corrente a que alude o item 4.1.1 somente poderá ser movimentada por meio de cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque na qual seja possível a identificação do beneficiário.

4.2 - O aporte financeiro será repassado à **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** em conformidade com o item 4.1 e subitens, exceto nos casos a seguir, em que os repasses ficarão retidos até o saneamento das impropriedades verificadas:

4.2.1 - quando não houver comprovação da boa e regular aplicação do repasse anterior;

4.2.2 - quando se verificar desvio de finalidade na aplicação do repasse;

4.2.3 - quando houver atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases do Plano de Trabalho;

4.2.4 - quando a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela **PETROBRAS**.

4.3 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá prestar contas do repasse anterior para liberação do subsequente.

4.3.1 - Na prestação de contas não serão aceitas despesas anteriores ou posteriores ao prazo de vigência deste Convênio.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

4.3.2 - A prestação de contas deve conter o extrato da conta corrente aludida no item 4.1.1, bem como o da aplicação financeira prevista no item 4.4.

4.4 - Os saldos deste Convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em cadernetas de poupança ou em fundo de aplicação financeira, previamente acordado com a **PETROBRAS**, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, devendo as receitas auferidas serem computadas, obrigatoriamente, a crédito deste Convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto.

4.5 - As contratações de serviços e aquisição de bens necessários à consecução do objeto deste Convênio deverão ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais emitidas em nome da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, devendo ser atestado pelo preposto que os serviços foram prestados e os bens recebidos.

4.6 - Os aportes não poderão ser utilizados para pagamento de multas, juros ou atualização monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos.

4.7 - Não ocorrendo a prestação de contas na forma prevista neste Convênio ou não sendo devolvido o saldo remanescente, a **PETROBRAS** estará legitimada a exigi-los judicialmente.

4.8 - O não cumprimento de qualquer dos encargos no prazo e forma fixados resultará na inclusão do PARTÍCIPE na lista de inadimplentes divulgada no Portal da Transparência da **PETROBRAS**.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO

5.1 - O prazo de vigência do presente Convênio é de 1215 (mil duzentos e quinze) dias, contados da data da assinatura do Convênio.

5.1.1 - O prazo de execução do presente Convênio é de 1095 (mil e noventa e cinco) dias contados a partir da data informada no documento de autorização para início do projeto.

5.1.2 - Este Convênio poderá ser prorrogado por até 610 (seiscentos e dez) dias, mediante acordo entre as PARTES, formalizado por Termo Aditivo, antes do término do seu prazo.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

5.1.3 - Eventual solicitação de prorrogação de prazo pela **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá ser feita à **PETROBRAS**, justificadamente, no prazo mínimo de **30 (trinta)** dias antes do término do prazo contratual.

5.1.4 - Independentemente do prazo descrito no item 5.1, deverá ser observado o cronograma definido no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEXTA - DENÚNCIA E ENCERRAMENTO

6.1 - O presente Convênio encerrar-se-á de pleno direito pelo advento de seu termo, pela impossibilidade de consecução de seu objeto, por mútuo consentimento dos PARTÍCIPES, podendo ainda ser encerrado quando a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição deste Convênio.

6.2 - Qualquer dos PARTÍCIPES poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente Convênio, mediante prévia notificação, cujos efeitos consubstanciar-se-ão no prazo de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento.

6.3 - Em qualquer das hipóteses previstas nos itens 6.1 e 6.2, ficam resguardadas as cláusulas de divulgação e foro, bem como eventuais encargos financeiros já compromissados.

6.4 – Em caso de extinção ou encerramento deste Convênio por qualquer das causas previstas nos itens 6.1 e 6.2, a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá:

6.4.1 – prestar contas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de legitimar a **PETROBRAS** a exigir a prestação de contas judicialmente;

6.4.2 – restituir, no prazo de 30 (dias), contados da data de término deste Convênio, os saldos do aporte financeiro em seu poder, inclusive as receitas financeiras auferidas em virtude do estipulado no item 4.4, que apesar de repassados não foram utilizados ou que foram indevidamente utilizados

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CLÁUSULA SÉTIMA - ANEXOS

7.1 - Os documentos abaixo relacionados, devidamente rubricados pelos PARTÍCIPES, integram e constituem partes inseparáveis do presente Convênio, prevalecendo, em caso de contradição, as disposições deste instrumento em relação ao contido nos seus Anexos:

7.1.1 - Anexo I - Plano de Trabalho;

7.1.2 - Anexo II - Orientações para Prestação de Contas em Convênios;

7.1.3 - Anexo III - Cronograma de Desembolsos;

7.1.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração Periódica de Conformidade;

7.1.5 - Anexo V - Declaração de Atendimento ao Código de Ética, ao Guia de Conduta e à Política de Responsabilidade Social da PETROBRAS;

7.1.6 – Anexo VI - Declaração Prévia de Conformidade.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE

8.1 - Em decorrência da execução de seus encargos, estabelecidos neste Convênio, cada PARTÍCIPE responderá, na forma da lei civil, pelos danos que causar ao outro PARTÍCIPE, excluídos os danos indiretos e lucros cessantes, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução pela **PETROBRAS**.

8.2 - Os PARTÍCIPES responderão pelos danos que, respectivamente, causarem a terceiros, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução pela **PETROBRAS**.

8.3 - Nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, os PARTÍCIPES não responderão pelo descumprimento dos encargos estabelecidos neste Convênio e por prejuízos dele decorrentes.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CLÁUSULA NONA - CESSÃO

9.1 - Fica vedado a qualquer dos PARTÍCIPES, sem a expressa anuência do outro, ceder, no todo ou em parte, os benefícios e encargos assumidos neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONFORMIDADE

10.1 – A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, com relação às atividades vinculadas ao objeto do presente Convênio, declara e garante que ela própria, e os membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**:

(i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram e nem autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos artigos 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado à Lei 12.846/13, Código Penal Brasileiro, United Kingdom Bribery Act 2010 ou ao United States Foreign Corrupt Practices Act de 1977, inclusive suas futuras alterações, e às demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados as “Leis Anticorrupção”);

(ii) se comprometem a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção;

(iii) não utilizaram ou utilizarão bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, bem como não ocultaram ou dissimularam a sua natureza, origem, localização, disposição movimentação e propriedade, e cumprirão as demais normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei n.º 9.613/98 e demais legislações aplicáveis à **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**.

“O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.”.

(iv) cumpriram e cumprirão o regime de embargos e de sanções internacionais que lhes for aplicável, incluindo os Decretos que dispõem sobre a execução, no território nacional, de sanções aplicadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

10.1.1 - Para os efeitos desta cláusula, "Grupo" significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica, incluindo associações, fundações e outras entidades sem fins lucrativos, regularmente constituída ou não, a própria, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes, agentes e quaisquer terceiros de alguma forma por ela envolvidos na execução do objeto do Convênio.

10.2 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a **PETROBRAS** deve cumprir as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios ("Sanções").

10.2.1 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** declara e garante que ela, suas controladoras diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução deste Convênio não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

10.2.2 - Este Convênio não deverá ser interpretado ou aplicado de forma a impor à **PETROBRAS** que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de descumprimento de Sanções.

10.2.3 - Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados ao presente Convênio, a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a **PETROBRAS** ao risco de descumprimento de Sanções.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

10.2.3 - Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados ao presente Convênio, a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** e os membros do Grupo **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** e de cada uma das empresas que o constitui deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a **PETROBRAS** ao risco de descumprimento de Sanções.

10.3 – A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** se obriga a notificar imediatamente a **PETROBRAS** de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, e dos membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** referentes ao objeto do Convênio previstas nesta CLÁUSULA DÉCIMA – CONFORMIDADE. A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** envidará todos os esforços para manter a **PETROBRAS** informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela **PETROBRAS**.

10.4 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** declara e garante que ela própria, e os membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que leram e concordam com os termos do Código de Ética, do Guia de Conduta e com a Política de Responsabilidade Social da **PETROBRAS** e se comprometem a se comportar de acordo com as disposições de referidos documentos.

10.5 – A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá defender, indenizar e manter a **PETROBRAS** isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** das garantias e declarações previstas na presente cláusula e nas Leis Anticorrupção.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

10.6 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da **PETROBRAS** relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta cláusula.

10.7 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá, em relação à execução deste Convênio:

(i) Desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações do PARTÍCIPE previstas no item 10.1 e 10.2;

(ii) Elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas, aplicáveis ao PARTÍCIPE;

(iii) Elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações do PARTÍCIPE, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável os ativos e os passivos do PARTÍCIPE;

(iv) Manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Convênio;

(v) Cumprir a legislação aplicável;

(vi) Observar o Código de Ética do Sistema **PETROBRAS**, o Guia de Conduta da **PETROBRAS** e a Política de Responsabilidade Social da **PETROBRAS**.

10.8 - A partir da data de assinatura do presente Convênio e por 10 (dez) anos posteriormente, mediante comunicado por escrito com, no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá permitir que a **PETROBRAS** ou representantes por ela designados tenham acesso aos livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste contrato e a todos os documentos e informações disponíveis, e deverá fornecer todo o acesso necessário à **PETROBRAS** para

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

entrevistar os seus sócios, administradores e funcionários, considerados necessários pela **PETROBRAS** para verificar a conformidade da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** com os compromissos assumidos na presente cláusula.

10.9 - **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela **PETROBRAS**, em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não-conformidade com as obrigações deste Convênio ou das Leis Anticorrupção pela **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** ou por qualquer dos membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**.

10.10 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** deverá providenciar, mediante solicitação da **PETROBRAS**, uma declaração escrita (modelo anexo), firmada por representante legal, no sentido de ter a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** cumprido com as determinações dos itens 10.1, 10.2 e 10.4.

10.11 - A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** reportará por escrito, para o endereço eletrônico https://www.contatoseguro.com.br/petrobras, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem pessoal feita por empregado da **PETROBRAS** ou por qualquer membro do Grupo da **PETROBRAS** para **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, ou para qualquer membro da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** , com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 - As comunicações entre os PARTÍCIPES deverão ser feitas através dos responsáveis técnicos nomeados sempre de maneira formal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura deste Convênio.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

11.2 - A **PETROBRAS** poderá credenciar, junto à **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, um ou mais empregados para acompanhar a execução do objeto do presente Convênio, permitindo o amplo acesso dos representantes da **PETROBRAS** a todos locais, dados e informações relativos às atividades previstas neste Convênio.

11.3 - A **PETROBRAS**, através de seus credenciados poderá exigir a correção ou refazimento do que foi realizado em desconformidade com o Plano de Trabalho e demais anexos deste Convênio, sem aumento do aporte financeiro de que trata o item 4.1.

11.4 - As condições constantes do presente instrumento podem ser objeto de alteração, mediante Termo Aditivo.

11.5 - A ação ou omissão das pessoas credenciadas pela **PETROBRAS** não exime a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** da responsabilidade pelo cumprimento do Plano de Trabalho e demais encargos, necessários ao bom e fiel desenvolvimento do objeto do presente Convênio.

11.6 - Os tributos de qualquer natureza, porventura devidos em decorrência deste Convênio, incluindo aqueles sobre a contratação junto a terceiros, que sejam necessários à realização do objeto deste Convênio são de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou responsável, assim definido na legislação tributária, sem direito a reembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

12.1 - Os PARTÍCIPES elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, como competente para dirimir as questões decorrentes deste Convênio, renunciando expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

E por estarem justos e combinados, os representantes dos PARTÍCIPES firmam o presente Convênio, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Rio de Janeiro,

_____

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
Marcela Silva e Souza Levigard
Gerente de Projetos Sociais da Responsabilidade Social

_____

AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
Sílvio Diniz Gomes de Almeida
Procurador

TESTEMUNHA DA PETROBRAS:

_____
Nome: Vanessa Almeida de Lima
CPF: 093.698.617-42
RG: 24.722.916-4 (DETRAN-DIC/RJ)

TESTEMUNHA DA AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA

_____
Nome: Márcio Mattos de Mendonça
CPF: 004.695.937-84
RG: 09670461-4 (IFP/RJ)

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - **PETROBRAS**, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis.".

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

Seção 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 NOME DO PROJETO

Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos

1.2 INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Organização Proponente			
AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA			
CNPJ	**35.796.341.0001-08**	**Profissional para Contato**	**Marcio Mattos de Mendonça**
Estado	**Rio de Janeiro**	**E-mail**	**urbana@aspta.org.br**
Município	**Rio de Janeiro**	**Telefone**	**(21) 2253-8317** **(21) 98134-0540**

1.3 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL

Estado	Municípios	Localidade / Comunidade	Bioma / Ambiente Costeiro e/ou Marinho
RJ	Duque de Caxias e Nova Iguaçu	Geneciano, Pilar e Parque Marilândia	Ambiente urbano antropizado. Bioma original: Mata Atlântica

1.4 PARTICIPANTES

Número de participantes diretos previstos	320 pessoas, sendo • 80 pessoas, membros das 25 famílias diretamente envolvidas nas unidades produtivas; • 180 crianças em duas escolas (30 crianças por escola por ano); • 60 moradores da região com potencial empreendedor
Número de participantes eventuais previstos	600 pessoas, sendo • 400 participantes em atividades pontuais, como eventos, oficinas, visitas de intercâmbios e outras • 200 consumidores nas feiras e espaços de comercialização

Crianças 0 - 6	Crianças 7 - 14	Jovens 15 - 29	Adultos 30 - 59	Idosos 60 e +	TOTAL
Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos	Nº de atendimentos diretos
180	-	40	80	20	320

Públicos Prioritários	Forma de atuação junto aos Públicos
(x) Mulheres	O universo social beneficiado pelo projeto é composto majoritariamente por mulheres. Elas estarão envolvidas diretamente nas atividades de formação e intercâmbio e serão beneficiadas com as ações de fomento material para a implantação das unidades produtivas em agricultura. A metodologia favorecerá o empoderamento e auto-organização das mulheres. Para tanto, criará variadas oportunidades para a reflexão crítica sobre a sua condição, como por exemplo no que se refere à visibilidade do trabalho das mulheres, frequentemente encarado como mera "ajuda", bem como sobre as condições urbanas de produção da agricultura. Essa reflexão crítica, associada às práticas cotidianas, influenciará as dinâmicas comunitárias e contribuirá para ressaltar os papeis das mulheres nos campos da produção e da reprodução econômica e social de suas famílias e comunidades. Esses papéis sociais devem ser reconhecidos, valorizados, e discutidos de forma articulada à estratégias para ampliar os níveis de autonomia econômica das mulheres, contribuindo para a desnaturalização da divisão sexual do trabalho que faz com que elas possuam menos acesso a renda e disponham de menos tempo disponível para investir em sua educação, lazer e participação social.
(x) Negros	Expressiva parcela do universo social que participará direta ou indiretamente do projeto é composta por população negra. A semelhança da abordagem metodológica sensível à perspectiva de gênero acima descrita, o projeto também incorporará o recorte racial como enfoque para análise crítica das situações de pobreza e exclusão social às quais essa população está submetida. Nesse sentido, a proposta visa à construção de estratégias que articulem a superação problemática do racismo e como esse fenômeno social atinge a existência das populações negras periféricas prejudicando desde a sua autoestima, até a possibilidade de inclusão social, inserção econômica e o reconhecimento de sua cidadania.
( ) Pessoas com Deficiência	
( ) Comunidades Tradicionais	
( ) Povos Indígenas	
(x) Crianças e Adolescentes	As crianças serão um dos públicos prioritários do projeto, seja através do envolvimento de suas famílias nas unidades de produção em agricultura, seja através da articulação com as escolas. O envolvimento das famílias em atividades de formação trará discussões sobre a primeira infância. Nas escolas, elas serão diretamente envolvidas em um programa de formação, construído e implementado em parceria com os educadores. A implantação de hortas nas escolas servirá como elemento introdutório para trabalhar temas como alimentação, segurança alimentar e a educação ambiental.
( ) Jovens (15-29 anos)	

1.5 LINHAS DE ATUAÇÃO

Linha de atuação prioritária:

	Biodiversidade
	Direitos da Criança e do Adolescente
	Florestas e Clima
x	Educação
	Água
	Esporte

Linha(s) de atuação secundária(s) (opcional):

x	Direitos da Criança e do Adolescente
	Florestas e Clima
	Educação
	Esporte

1.6 TEMAS TRANSVERSAIS

Temas Transversais		Atividades previstas
1	RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO (ESPECIFICAR ABAIXO) (X) EQUIDADE DE GÊNERO, (X) IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL ( ) INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	A abordagem metodológica que será adotada procura vincular ações práticas voltadas à geração de trabalho e renda com processos de reflexão relacionados à defesa de direitos e combate à discriminação de gênero e étnico-racial para fortalecer a organização comunitária e as possibilidades de incidência sobre as políticas públicas municipais que podem promover o desenvolvimento territorial das áreas em que o projeto será executado. Embora a maior parte das atividades seja realizada com públicos mistos, será adotada uma política para assegurar a participação de mulheres no desenvolvimento do projeto, assim como a garantia de espaços de reflexão auto organizados. Atividades específicas para a reflexão sobre desigualdade de gênero e de raça serão realizadas de forma a favorecer o engajamento na luta por direitos.
2	PREVENÇÃO À FRAUDE E CORRUPÇÃO	A AS-PTA prevê mecanismos de prestação de contas das ações e resultados obtidos aos públicos diretamente envolvidos por meio de oficinas e reuniões comunitárias. Também está prevista a constituição de um Comitê Gestor do Projeto, para o qual serão mobilizados diferentes segmentos (integrantes das comunidades, assessores técnicos, assessores financeiros, diretoria da organização) para compartilhar, de forma transparente, do processo de acompanhamento e avaliação das ações e da execução orçamentária, contribuindo para a apropriação coletiva e para o desenvolvimento de uma cultura de controle social sobre iniciativas de interesse público. A proponente realiza auditorias externas para exame periódico de suas finanças institucionais e o projeto prevê a realização de três auditorias, a serem realizadas ao final de cada ano. As contas da ASPTA são publicadas nos meios de comunicação institucionais próprios (site institucional).

3	DISSEMINAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)	As diferentes iniciativas programadas no âmbito do projeto estão alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). O projeto prevê ações de disseminação da agenda 2030 nas oficinas e reuniões comunitárias, procurando evidenciar como a prática de agricultura urbana e o engajamento no desenvolvimento territorial por populações socialmente vulneráveis e em áreas de risco contribui para o alcance simultâneo de vários dos 17 ODS. É importante destacar também que a metodologia de trabalho proposta e o enfoque agroecológico constituem, por si só, potentes ferramentas no sentido de contribuir para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tais como: (ODS 1) erradicação da pobreza; (ODS 2) fome zero e agricultura sustentável; (ODS 3) saúde e bem-estar; (ODS 5) igualdade de gênero; (ODS 6) água potável; (ODS 8) trabalho decente e crescimento econômico; (ODS 10) redução das desigualdades; (ODS 11) cidades e comunidades sustentáveis; (ODS 12) consumo e produção responsáveis; (ODS 13) ação contra a mudança global do clima; (ODS 14) vida na água; (ODS 15) vida terrestre; (ODS 17) parcerias e meios de implementação.
4	DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	O projeto prevê a formação e fortalecimento dos moradores das comunidades com base em metodologias participativas e de sistematização de experiências de forma a favorecer ambientes de interação entre saberes populares e conhecimentos científicos das áreas agrárias, humanas e sociais. Visando o aprimoramento e a adaptação das tecnologias sociais em práticas agroecológicas adotadas em meio urbano e periurbano, tais como bancos de sementes, viveiros de produção de mudas e estufas de produção agrícola, o preparo e o manejo de solos, adubação, gestão comunitária de resíduos sólidos orgânicos, sistemas de irrigação e a adoção de práticas alternativas de controle de pragas e doenças, o projeto contará com parcerias de instituições de ensino e pesquisa, como a Embrapa e universidades. Somado ao esforço em adaptação de tecnologias sociais já consolidadas, também será realizado um levantamento do conhecimento tradicionais das mulheres em relação ao cultivo e uso de plantas medicinais e hortaliças nas comunidades periféricas de áreas urbanas.
5	PROMOÇÃO DE MEDIDAS ECOEFICIENTES	As tecnologias sociais que serão adotadas possibilitam a) o fortalecimento comunitário das guardiãs e dos guardiões de semente e o resgate, a multiplicação e o armazenamento das sementes a baixo custo; b) a criação de estufas comunitárias para a produção de mudas de cultivos de verão, bem como a formação de jovens e mulheres para atuarem nelas; c) visitas e intercâmbios entre produtores e visitas a instituições de pesquisa; d) produção, comercialização direta e consumo de produtos saudáveis; A convergência dessas tecnologias ecoeficientes busca potencializar o trabalho de educação ambiental junto às comunidades, além de inspirar a adoção de metodologias e práticas semelhantes por parte de outras famílias, orientando o desenvolvimento local no sentido da sustentabilidade em suas múltiplas dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais, gerando autonomia econômica para os sujeitos mais vulneráveis dessas localidades.

1.7 RESUMO DO PROJETO

O projeto ***Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos*** será realizado pela AS-PTA com o apoio da Petrobras, está voltado a promover o desenvolvimento local sustentável por meio da prática da agricultura urbana, ajudando a mitigar riscos sociais em faixas de duto e linhas de transmissão nas comunidades de Geneciano, Pilar e Parque Marilândia, localizadas na área de influência da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), do Terminal da TRANSPETRO em Campos Elíseos (TECAM) e da Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB) nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu.

A proposta metodológica parte do reconhecimento e da valorização dos saberes populares e das demandas locais para promover o desenvolvimento territorial comunitário assim como fortalecer a agricultura urbana de base familiar, por meio de três diferentes linhas de ação. Na primeira, busca-se alcançar uma adequada compreensão da realidade local e criar as condições para a mobilização da ativa participação comunitária e para a apropriação dessa proposta pelos setores mais ativos da comunidade. Para tanto, está prevista a realização de um diagnóstico socioeconômico e ambiental participativo para mapeamento das organizações locais, levantamento das condições de vida da população (incluindo a infraestrutura urbana e os serviços públicos presentes em cada uma das comunidades), de divisão do trabalho e participação, identificação dos arranjos produtivos existentes e das possibilidades de uso e ocupação do espaço urbano para atividades agrícolas. A partir desse levantamento, serão selecionadas 25 famílias (80 participantes) que deverão se associar de forma sistemática às ações do projeto, além de 180 crianças vinculadas a duas escolas. Ao mesmo tempo, serão identificadas dentre os equipamentos públicos presentes nos dois territórios, as escolas em que serão conduzidas as ações do projeto junto às crianças. Além disso, será organizado um Comitê Gestor para planejamento, monitoramento, avaliação e aprimoramento contínuo das atividades desenvolvidas.

A segunda frente de ação prevê assistência técnica para a implantação das 25 unidades produtivas voltadas a garantir o abastecimento das famílias envolvidas no projeto e à comercialização da produção, além de 2 unidades produtivas que assumem papel pedagógico em escolas que atendem às crianças das comunidades nas quais o projeto será implementado, com o uso de tecnologias sociais. Essas tecnologias incluem a estruturação de bancos de sementes, viveiros de mudas e estufas de produção agrícola, bem como atividades de

capacitação para estruturação produtiva, em parceria com a Embrapa e universidades, que incluem oficinas, cursos e visitas de intercâmbio com foco em preparo e manejo de solos, adubação, planejamento de produção, controle alternativo de pragas e doenças, visando à produção de alimentos saudáveis para promover a segurança alimentar e nutricional das famílias e sua inserção em mercados locais de alimentos saudáveis.

A terceira frente de ação pretende estabelecer um diálogo com famílias, especial atenção às mulheres, mobilizadas a partir da experiência da agricultura urbana, para promover o desenvolvimento territorial, relações mais igualitárias nos espaços de gestão comunitária em áreas urbanas e a geração de renda. Algumas das questões trabalhadas nesta frente serão: (1) a relevância da produção urbana de alimentos e ervas medicinais; (2) a discussão e garantia da segurança alimentar e nutricional das famílias; (3) o acesso a mercados dessa produção local, a partir da ampliação de redes de economia solidária.

Além disso, estão previstas ações de cooperação com outros projetos apoiados pela Petrobras no território, envolvendo a realização de eventos comunitários, oficinas educativas de culinária e implantação de hortas nas escolas, além de ações de educação ambiental em espaços comunitários e nas feiras e espaços de comercialização, abrangendo indiretamente cerca de 600 pessoas. Também está previsto o envolvimento de trabalhadores da Petrobras por meio de oficinas conduzidas pelas famílias agricultoras, abordando temas como alimentação saudável, consumo consciente e desenvolvimento rural sustentável.

Seção 2 – HISTÓRICO E EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

A AS-PTA é uma organização sem fins lucrativos atuante nos campos da agricultura familiar e da agroecologia no Brasil há mais de 30 anos. Desde 1999 mantém um programa de agricultura urbana e periurbana na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde estabeleceu um amplo e consistente leque de alianças com organizações de base comunitária, ONGs, além de parcerias sistemáticas com instituições públicas. Desde 2007, a AS-PTA contribuiu para a constituição da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), rede de âmbito estadual da qual é membro do grupo executivo até os dias atuais. Nesse mesmo ano, a UNIVERDE, Cooperativa de Agricultura Familiar de Produtos Orgânicos que atua na região de execução do projeto, também passou a integrar a AARJ. Desde então, as duas instituições estabelecem relações de parceria. Em 2010 e 2011, estreitaram-se os laços entre a AS-PTA e a Univerde

mediante a elaboração e execução de projetos comuns. Entre 2012 e 2016, a AS-PTA executou dois projetos patrocinados pela Petrobras, nos quais a Univerde foi parceira. Em 2016, a AS-PTA apoiou a Univerde na constituição de uma Organização de Controle Social (OCS) para a certificação de produtos orgânicos, cadastrada junto ao Ministério da Agricultura.

Projetos desenvolvidos pela AS-PTA:

Nome do Projeto	Ano(s) de realização	Objetivo do projeto	Local	Fonte do Recurso (Instituição Financiadora/Patrocinador)	Valor (R$)	Quantidade de participantes
Alimentos Saudáveis em Mercados Locais: Aproximando Agricultores Familiares e Consumidores na Região Metropolitana do Rio de Janeiro	2013-15	Contribuir para a geração de oportunidades de ocupação econômica e de renda ampliando e consolidando circuitos locais de comercialização de alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro	Região Metropolitana do RJ, nos municípios do Rio de Janeiro, Magé, Guapimirim e Nova Iguaçu	Petrobras	1.580.000	200 pessoas
Árvores na Agricultura para a Conservação da Mata Atlântica	2013-15	Contribuir para a conservação de fragmentos da Mata Atlântica em comunidades rurais situadas em áreas de amortecimento de unidades de conservação na região Metropolitana do RJ		FUNBIO – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	572.000	70 pessoas
Agricultura Urbana e Arranjos em Mercados Locais na Região Metropolitana do Rio de Janeiro	2016 -18	Contribuir para a garantia do direito humano à alimentação adequada de populações em situações de vulnerabilidade social, para o fortalecimento e a visibilidade da agricultura urbana / periurbana e o desenvolvimento de mercados locais na Região Metropolitana do RJ	Municípios do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu	Misereor - Obra episcopal da Igreja Católica da Alemanha	1.000.000	200 pessoas
Redes ECOFORTE - Seleção Pública no 2014/005	2014-16	Estruturação de Unidades de Referência relacionadas a produção orgânica, extrativista e de base agroecológica em 14 municípios do estado da Paraíba	Municípios da Região da Borborema, na Paraíba.	FBB - Fundação Banco do Brasil, BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e AS-PTA	1.273.944	300 pessoas
Sementes gerando oportunidades de renda para jovens rurais do agreste da Paraíba	2013-16	Contribuir para a inclusão socioeconômica de jovens em comunidades rurais do Agreste da PB, promovendo geração de renda para 300 jovens e suas famílias.	Municípios da Região da Borborema, na Paraíba.	União Europeia e AS-PTA	2.330.179	300 pessoas

Seção 3 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O projeto ***Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos*** será desenvolvido nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, especificamente na área de influência de três empreendimentos da Petrobras: a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC); o Terminal da Transpetro em Campos Elíseos (TECAM) e a Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB).

Trata-se de uma região marcada por indicadores de pobreza extrema e altos índices de violência relacionados à presença de diferentes facções do tráfico e milícias. Além disso, há um passivo social histórico resultante da confluência de impactos gerados pelos três empreendimentos da Petrobras em operação na região, além dos desdobramentos de um dos maiores acidentes da história da indústria petrolífera brasileira: o derramamento de óleo na Baia de Guanabara, no início dos anos 2000, que envolveu a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC). Durante a escrita desse projeto, como efeito da trepanação na região de Magé / Duque de Caxias, ocorreu um novo vazamento de óleo, atingindo a Baia de Guanabara.

Diante desse cenário, a relação da empresa com as comunidades do entorno é atravessada por conflitos que envolvem desde o roubo de materiais e combustível (trepanação) até a ocupação irregular de terrenos, em especial, as faixas de dutos, o que coloca em risco e ameaça a vida e a saúde dos moradores da região e a segurança operacional do negócio, além das instalações da empresa. Em maio de 2018, a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e a Termelétrica Governador Leonel Brizola (UTE-GLB) aprovaram seu Diagnóstico de Relacionamento Comunitário, no qual foram priorizadas as seguintes comunidades para relacionamento com a empresa:

- **Parque Marilândia:** Critérios de priorização: Risco, Interesse para o Negócio, Conflito. Próximo aos Tanques de Reservação da REDUC, onde há ocorrência de furto de equipamentos e intrusões. É rota de fuga do processo APELL. Há ocorrência de furto de combustível por técnica trepanação. Em paralelo a isso, há lideranças comunitárias participantes nas redes de apoio da Petrobras e que demonstram interesse pela ocupação do território com projetos relacionados a pratica da agricultura.
- **Pilar:** Critérios de priorização: Risco, Interesse para o Negócio. A área está contida na curva de isorrisco da REDUC e está inserida no processo APELL. É área crítica em furto de combustível por trepanação. No local, há receptadores de cabos de cobre e saída de embarcações pelo Rio Iguaçu para furtos nas empresas.

O mapa abaixo representa a localização das comunidades priorizadas, segundo sistema de georreferenciamento da Petrobras. Cumpre destacar que Parque Marilândia está contida dentro de Campos Elíseos:



Além de Parque Marilândia e Pilar, o projeto abrangerá a comunidade de Geneciano, onde já foi desenvolvido anteriormente um projeto para implantação de hortas comunitárias em faixas de dutos com o apoio da Petrobras, que resultou na criação de uma cooperativa agrícola, a Univerde. Como já mencionado, a AS-PTA é parceira da Univerde, interagindo nas redes de agroecologia estabelecidas no âmbito da região metropolitana do Rio de Janeiro (Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro). Diante desse acúmulo histórico e dessas potencialidades identificadas no território, vislumbrou-se a oportunidade de retomar e conectar essas múltiplas iniciativas para intercambiar as boas práticas e as lições aprendidas, como estratégia para intensificar os resultados de curto prazo do projeto como um todo.

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE SOCIOAMBIENTAL

A Baixada Fluminense faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e abrange 13 municípios. Possui 3,7 milhões de habitantes, o equivalente a 23% da população do estado do Rio de Janeiro. O município mais populoso da região é Duque de Caxias, seguido de Nova

Iguaçu. Ambos contam com a segunda e a primeira maior área territorial, respectivamente 468 km² e 519 km². Os indicadores de pobreza e renda da Baixada são piores do que os indicadores médios do estado do Rio de Janeiro, já que a região conta com Produto Interno Bruto (PIB) per capita e renda domiciliar per capita inferiores e um maior percentual de pessoas em situação de pobreza[1].

No caso de Duque de Caxias, o principal setor em termos de participação no PIB municipal é a indústria da transformação, sustentado mais especificamente pelo crescimento do polo petroquímico instalado, em função da presença da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC). Embora seja a maior empresa do setor petroquímico no município e a maior geradora de empregos, a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) tem 70% de sua mão-de-obra importada de outros municípios do Estado[2], o que compromete a inserção na economia local da riqueza produzida pela empresa. Assim, as comunidades do entorno que sofrem mais diretamente os impactos de sua operação, ficam restritas a empregos indiretos gerados por empresas terceirizadas, cujas atividades são menos sofisticadas, com níveis de remuneração menores e condições de trabalho mais instáveis e precarizadas.

No caso de Nova Iguaçu, embora a economia do município seja mais diversificada, os principais setores econômicos são o de “aluguéis” e o da administração pública[3]. A ocupação territorial e as características socioeconômicas da Baixada Fluminense revelam um processo de industrialização e urbanização que justificam o apelido de cidades-dormitório aos municípios da região, por abrigarem trabalhadores com pouca escolaridade para serem absorvidos com baixos salários em postos de trabalho precarizados na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Apesar da desigualdade urbana, a Baixada Fluminense possui muitas potencialidades, que se manifestam, por exemplo, em sua grande diversidade ambiental, com a presença de importantes Unidades de Conservação da Natureza, como a Reserva Biológica do Tinguá e a Área de Proteção Ambiental Gericinó-Mendanha. Toda essa riqueza natural contrasta com a

---

[1] SEBRAE-RJ/Painel regional. Baixada Fluminense I e II, Observatório SEBRAE-RJ: Rio de Janeiro, 2016.

[2] Fernando Ribeiro Camaz. Duque de Caxias-Rio de Janeiro: contradições entre crescimento econômico e desenvolvimento social , Espaço e Economia [Online], 7 | 2015, Disponível em: https://journals.openedition.org/espacoeconomia/2061#quotation

[3] Olhares sobre a Metrópole do Rio de Janeiro: economia, sociedade e território / Luciana Correa do Lago (organizadora); Rica Tavares da Silva... [et al.]. - Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR/UFRJ: FASE, 2010.

situação de pobreza da maioria da população, que não tem assegurada o exercício de direitos básicos de cidadania. A insuficiência das políticas públicas e infraestrutura urbana se manifesta em temáticas como a segurança pública, a educação, a saúde e saneamento básico, que atinge de forma mais grave mulheres e crianças.

Em 2015, o número de lares brasileiros chefiados por mulheres saltou de 23% para 40% entre 1995 e 2015, segundo a pesquisa "Retrato das desigualdades de gênero e raça no Brasil", realizada pelo IPEA. A mesma pesquisa aponta que, enquanto cerca de 67% das mulheres negras chefes de família tem renda de até um salário mínimo, apenas 39,2% dos homens brancos chefes de família tem a mesma renda média. São as mulheres, especialmente mulheres negras, as mais atingidas pelos processos de desterritorialização, transformação irregular dos espaços comunitários, múltiplas jornadas de trabalho, sobrecarga no trabalho reprodutivo, além de serem as mais afetadas pela ausência e/ou precarização de políticas públicas, serviços e infraestrutura urbana nas cidades.

Ao longo de todo o processo de urbanização, industrialização e modernização, o desenvolvimento territorial desta região vem se transformando, afetando práticas como a agricultura executada em pequenas propriedades. A paulatina inserção de atividades não necessariamente agrícolas no seio das famílias levou a um desenvolvimento da pluriatividade, viabilizando a permanência dessa parcela da população por meio do desenvolvimento simultâneo de atividades agrícolas

Inserida em um contexto geopolítico e econômico sob crescente pressão urbana, a agricultura periurbana nas áreas de ação do projeto tem sido favorecida por iniciativas de grupos e associações comunitárias, cooperativas de agricultores, pastorais, agentes públicos e redes sociais que atuam no sentido de garantir que o processo de urbanização destes territórios não desconsidere sua vocação para a realização dessa atividade, efetivar as potencialidades do setor para a geração de trabalho e renda, fortalecer o tecido comunitário para incidir sobre poder público, pressionando para o desenvolvimento territorial das comunidades, e estimular a produção de alimentos saudáveis para um mercado local vigoroso e em acelerada expansão.

Em função das raízes rurais da economia da região e também pela composição da população predominantemente de migrantes rurais recentes, as famílias pobres da região metropolitana do Rio de Janeiro são portadoras de referências culturais geradas no campo e procuram,

dentro de certos limites, transplantar para os espaços urbanos e periurbanos muitas de suas práticas materiais e de convivência social. Foi com base nesse contexto sociocultural, que a agricultura urbana e periurbana teve alguma disseminação na região, assumindo variadas formas de expressão de acordo com as realidades objetivas nas quais as famílias foram se instalando na cidade ou em sua periferia (disponibilidade de solo cultivável, acesso à água de qualidade, segurança, etc.). Esse conhecimento tradicional tem sido repassado e herdado principalmente pelas mulheres que preservam, principalmente, a sabedoria relativa ao plantio de ervas e plantas medicinais e hortaliças.

Além disso, a presença de lideranças comunitárias, entidades e redes no território, tais como a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), a EMBRAPA, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a Cooperativa de Agricultura Familiar de Produtos Orgânicos (Univerde) e tantos outros projetos apoiados pela Petrobras são fatores que podem contribuir para alavancar iniciativas de envolvimento comunitário com efeitos concretos para promover maior qualidade de vida em múltiplas dimensões como: o acesso à alimentação saudável, geração de renda, autonomia econômica e seguridade social das mulheres e crianças. Assim, garantir a melhoria das condições de vida da população, a partir do aprimoramento e efetivação das políticas públicas, a partir de um processo de organização e das reinvindicações existentes no território em um diálogo articulado com o poder público, para garantia do desenvolvimento territorial adequado e desejado do espaço.

3.2 IMPORTÂNCIA / RELEVÂNCIA DO PROJETO

A importância e relevância do projeto se expressam por suas diferentes dimensões e funcionalidades, bem como nas transformações pretendidas, a saber:

- **Promoção da segurança alimentar e nutricional das famílias**

As atividades do projeto estão conjugadas para contribuir para a segurança alimentar e nutricional das famílias e para projetar a agricultura familiar na Baixada Fluminense como importante fonte de alimentos saudáveis para moradores da região e a ocupação produtiva da faixa de dutos como um espaço público passível de produção alimentar. É importante lembrar que as práticas agrícolas urbanas e periurbanas costumam abranger um amplo espectro de atividades econômicas: produção hortícola, frutícola, floricultura, pesca, criação de pequenos animais, ervas e plantas medicinais, além de grande variedade de atividades

relacionadas ao processamento da produção primária e a prestação de serviços agrícolas e de gestão ambiental. Essa diversidade de atividades relacionadas à agricultura apresenta-se como uma vantagem para populações com baixa capacidade de investimento, já que proporciona um efeito sinérgico entre as mesmas, criando oportunidades variadas para a geração de ocupação e renda (monetária e não-monetária) a partir da valorização dos recursos locais disponíveis que são compostos, sobretudo por pequenas extensões de solo cultivável e o trabalho familiar.

- **Geração de renda por meio do acesso a mercados e fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização e consumo de alimentos saudáveis**

A parcela das produções comercializadas na agricultura urbana e periurbana são muito frequentemente escoadas em mercados de proximidade por meio de relações sociais, construídas com base nos princípios da economia solidária. Com fins multidimensionais, esta atividade econômica, além de gerar trabalho e renda, promove efeitos positivos no fortalecimento dos laços sociais nos territórios onde são realizadas, fortalecendo processos econômicos e socioculturais que beneficiam as famílias. Ainda, a proximidade dos mercados consumidores e a possibilidade de dispensa de agentes intermediários na cadeia comercial fazem da agricultura urbana uma atividade dotada de elevada capacidade de gerar ocupações e rendas estáveis a custos relativamente baixos.

Apesar desse potencial latente, a atividade encontra alguns obstáculos para que se expanda e se consolide nas grandes cidades brasileiras. O projeto pretende incidir para potencializar o desenvolvimento socioeconômico, a partir da mobilização das capacidades produtivas e organizativas de lideranças comunitárias, principalmente mulheres, fortalecendo habilidades de comercialização, escoamento dos excedentes produzidos e gestão comunitária de espaços coletivos.

- **Fortalecimento do protagonismo e participação de mulheres**

O projeto tem um foco estrutural, como já indicado, em relação às mulheres, que constituem um dos segmentos populacionais em maior situação de vulnerabilidade, sobretudo nas periferias. Quando se trata de agricultura urbana, a participação das mulheres é essencial, pois cumprem papel de extrema importância essencial para a segurança alimentar e nutricional e à estabilidade das rendas de famílias.

Segundo a Síntese de Indicadores Sociais, publicada em dezembro de 2017 pelo IBGE, as restrições a direitos e serviços, à proteção social e à moradia adequada é consideravelmente maior nas famílias chefiadas por mulheres negras. Dados desta mesma pesquisa informam que a carga com os afazeres relativos ao cuidado tem contribuído para o afastamento das mulheres do mercado de trabalho, bem como da visibilidade da sobrecarga por elas enfrentadas. Ainda, informa que em 2016 as mulheres dedicaram 18,1 horas semanais aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos – cerca de 73% a mais de horas do que os homens (10,5 horas semanais). Quanto mais grave a situação de vulnerabilidade, maiores são as chances de acúmulo de trabalho não reconhecido como tal e a falta de acesso dessas mulheres a direitos e serviços impacta diretamente suas vidas e consequentemente daquelas pessoas pelas quais se responsabilizam. Ou seja, a falta ou precariedade de serviços como creches e escolas de educação básica e lazer implicam no exercício pleno dos direitos não só das crianças, mas também das mulheres, sejam mães ou responsáveis.

Finalmente, a agricultura urbana enquanto metodologia de inserção coletiva a formas de ocupação econômica, bem como integração social é chave para o diálogo das mulheres com o desenvolvimento territorial nas suas comunidades. Criar oportunidades para o surgimento de espaços autônomos de incentivo a modos de vida alternativos é também oportunidade para as mulheres trocarem experiências em relação a atividades de mobilização comunitária que já vem sendo realizadas, assim como fortalecer alternativas de bem viver nas comunidades periféricas.

- **Crianças e escolas**

A educação é um dos mais fundamentais instrumentos de mudança da realidade. Trabalhar com crianças é uma das estratégias para romper com os ciclos de vulnerabilidade. A situação das escolas na Baixada Fluminense, em especial nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, é precária, fato evidenciado pela categorização de aproximadamente 50% das escolas de ambos os municípios nos níveis de alerta do Ideb de 2017. Estes índices são ainda piores em escolas localizadas em áreas periféricas e o sucateamento das estruturas escolares é um agravador do cenário, assim como responsável pela evasão massiva de estudantes ainda no Ensino Fundamental. Portanto, no contexto de situação de pobreza das comunidades que o projeto pretende atender, os desafios de manutenção de estudantes em sala, participantes e

engajados/as em atividades pode ser ainda maior.

No caso das crianças, que serão um dos principais grupos participantes diretos das atividades do projeto, a Baixada Fluminense encontra-se numa das piores situações em termos de ensino. De acordo com o Prova Brasil 2017, 11 cidades da Baixada Fluminense estão entre as 15 piores do estado do Rio de Janeiro no ensino do 5º ano. Segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, a região está muito aquém nas metas do Plano Nacional de Educação sobre a universalização da educação infantil na pré-escola e só poderia atingi-la em 2035. Diante de um cenário desafiador, é fundamental contribuir na construção de alternativas e possibilidades que sejam complementares ao ensino nas escolas, entendendo a importância de atividades extracurriculares que exploram diferentes capacidades das crianças, além de servirem como estímulo de continuidade na escola. Refletir sobre a inserção das crianças em suas comunidades e escolas através de práticas pedagógicas, encorajando-as a conhecerem seus direitos. A prática do cuidado com as hortas funcionará como um elemento de promoção de aprendizagem, fortalecendo laços comunitários e familiares.

- **Foco no território e Interlocução com políticas públicas para promoção do desenvolvimento territorial**

Além de estimular a experimentação de práticas sustentáveis no nível das unidades produtivas e de coordenar ações de formação junto a famílias e comunidades, o projeto busca ainda aprofundar algumas reflexões dentro das comunidades. Especialmente no diálogo com mulheres, busca-se estimular a análise e reflexão de suas condições econômicas e socioculturais de vida, na organização de suas reivindicações e desejos, e também na construção de propostas e demandas de políticas públicas e infraestrutura urbana qualificadas para a defesa e garantia de seus direitos econômicos, sociais e ambientais, que são fundamentais ao desenvolvimento do seu território.

Por meio desse procedimento metodológico, torna-se possível uma compreensão mais integral do cotidiano de moradores a partir de seus relatos, estimulando-os a pensarem sobre o que e como querem que sejam suas comunidades, garantindo capacidades de entender e incidir sobre espaços de incidência política, políticas públicas e outros espaços estratégicos de diálogo com o poder público. Compreender a importância de debater oferta de serviços e infraestrutura urbana, além de entender suas capacidades de fortalecer conselhos e espaços

de debate, é um passo importante para avigorarem suas identidades. Isto também contribui com sua conexão com as comunidades e revigoramento de capacidades comunitárias para garantia de melhores condições de vida em seus territórios.

- **Melhoria da reputação e do relacionamento da Petrobras com as comunidades**

Em suas múltiplas estratégias de formação e capacitação dos agricultores, com base em metodologias participativas e de sistematização de experiências voltadas à valorização dos saberes locais e à promoção do desenvolvimento sustentável, o projeto busca contribuir para promover a autonomia econômica, social e política das comunidades, gerando uma reputação positiva para a Petrobras nos territórios e fortalecendo sua licença social para operar, a partir de um paradigma de relacionamento com as comunidades do entorno pautada no respeito, no diálogo democrático e na promoção de desenvolvimento com cidadania.

Seção 4 – OBJETIVOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento local sustentável e mitigar os riscos sociais, por meio do fortalecimento da agricultura urbana de base familiar e o aumento da conscientização sobre os riscos de acidentes no entorno das Faixas de Dutos, em comunidades da área de influência da Petrobras

Objetivos específicos	**Ações**	**Período 01**	**Período 02**	**Período 03**	**Período 04**	**Período 05**	**Período 06**	**Evidências da realização das ações**
		(mês 1 a 6)	**(mês 7 a 12)**	**(mês 13 18)**	**(mês 19 a 24)**	**(mês 25 a 30)**	**(mês 31 a 36)**	
1. Alcançar uma adequada compreensão da realidade local e criar as condições iniciais de participação comunitária para o desenvolvimento do Projeto	1.1. Estruturação e realização de um diagnóstico socioeconômico e ambiental participativo de Geneciano, Pilar e Parque Marilândia	x						Relatório do diagnóstico
	1.2. Seleção de famílias para integrarem o projeto; definição da localização das unidades de produção e perfil do público para capacitação	x						Relatório consolidado com famílias cadastradas; croqui das áreas com identificação das unidades produtivas
2. Implantar as unidades produtivas nas áreas selecionadas, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional e o empoderamento dos sujeitos	2.1. Capacitação para estruturação e/ou fortalecimento produtivo das famílias, totalizando 120 horas e com capacidade de atendimento total de 80 pessoas		x	x				Relatório contendo listas de presença e fotos
	2.2. Orientação e fomento à Implantação de tecnologias sociais em 25 unidades produtivas, totalizando 8 horas semanais de			x	x	x		Relato contendo fotos e mapas

	assessoria técnica e a aquisição dos materiais necessários							
	2.3. Orientação para acesso aos circuitos curtos de comercialização e consumo já existentes nas redes de agroecologia da região Metropolitana do RJ, totalizando 4 horas semanais de assessoria técnica				x	x	x	Relatório contendo fotos
3. Fortalecer as capacidades comunitárias para a gestão e desenvolvimento do território, especialmente para as mulheres, contribuindo para a mitigação de riscos nas faixas de dutos	3.1. Formação e assessoria voltada à estruturação e/ou gestão de empreendimentos sociais, carga horária total de 80h				x	x	x	Relatório contendo listas de presença e fotos
	3.2. Realização de 02 intercâmbios e 04 eventos intercomunitários com rodadas de negócios			x	x	x	x	Relatório contendo listas de presença e fotos
	3.3. Capacitação para criação de negócios e cooperativas com vistas a melhorar a produtividade e promover o empreendedorismo. Capacidade de atendimento total: 60 pessoas, carga horária total: 60h				x	x	x	Relatório contendo listas de presença e fotos
	3.4. Construção e implementação de um programa de formação para crianças de primeira infância em 2 escolas totalizando 160 horas e com capacidade			x	x	x	x	Relatório contendo listas de presença e fotos

	de atendimento de 30 crianças por ano em cada escola							

Seção 5 – METODOLOGIA

A metodologia de trabalho prevê a implementação articulada dos três objetivos específicos do projeto, de forma que as ações previstas se complementem e se fortaleçam. As construção e execução da proposta se fundamentam na Abordagem Baseada em Direitos Humanos (HRBA), que entende que os sujeitos estão, necessariamente, no centro da transformação da sua realidade, ao se empenharem na efetivação de relações de igualdade e de equidade social e que a mudança acontecerá na medida em que os diversos direitos destes sujeitos forem garantidos.

Como princípio que orienta o trabalho, o território é entendido como ponto de partida para a construção do conhecimento agroecológico e para a luta dos sujeitos e suas comunidades por direitos. Os territórios convertem-se, assim, em espaços de diversidade: de agrobiodiversidade, de sociodiversidade, da coexistência de diferentes setores econômicos, de integração entre produção e consumo, da coexistência de cidades com espaços agricultáveis, turísticos e de conservação da natureza. Diante disso, a ideia de território destaca as múltiplas dimensões locais e do lugar, os laços econômicos, políticos e simbólicos que vinculam os grupos sociais a um espaço determinado, refletindo as transformações empíricas, impostas por mobilizações sociais, alterações nas condições ambientais e seus efeitos sobre a cultura e a economia.

Em diálogo com o conhecimento científico, as atividades serão realizadas a partir da sistematização dos saberes locais, respeitando as dinâmicas comunitárias, a autonomia dos sujeitos, além da busca de equilíbrio entre as condições ambientais e as necessidades materiais e simbólicas dos grupos comunitários. Nos três objetivos específicos, será priorizado o trabalho com mulheres, escolha que se justifica tanto pelo fato de que são elas as mais vulneráveis, quanto pelo reconhecimento pratico por projetos similares de seu potencial de mobilização comunitária e organização. Ao mesmo tempo, serão priorizadas também as crianças, entendidas como sujeitos de direitos.

Ressalta-se o foco do projeto para a mitigação de riscos sociais em faixas de dutos, que será trabalhada transversalmente em todas as ações de formação, bem como no cotidiano das visitas de assessoramento técnico e em reuniões e relacionamentos diretos com os beneficiários e as comunidades envolvidas. Espera-se dessa forma alcançar um aumento do

nível de conscientização sobre os riscos de acidentes no entorno das faixas de dutos. Além de uma mudança de percepção sobre o melhor uso e aproveitamento das faixas de dutos.

5.1. Alcançar uma adequada compreensão da realidade local e criar as condições iniciais de participação comunitária para o desenvolvimento do Projeto

Duas ações serão desenvolvidas para que este objetivo seja alcançado. Nos primeiros seis meses que se seguem ao início da implementação do projeto, será elaborado um diagnóstico socioeconômico e ambiental participativo de Geneciano, Pilar e Parque Vila Marilândia (Ação 1.1). O diagnóstico será desenvolvido com base em abordagens participativas de reflexão e ação, baseada nos princípios metodológicos da pesquisa-ação, para que haja maior nível de apropriação e comprometimento das comunidades com o sucesso do projeto e para assegurar uma compreensão mais aprofundada e integrada dos desafios e potencialidades locais.

Esse processo contará com a participação de toda a equipe envolvida no projeto, uma vez que será o ponto de partida para o desenvolvimento das demais ações, e terá como objetivo oferecer uma compreensão adequada dos territórios, suas populações e suas dinâmicas sociais, bem como das leis, políticas, serviços e programas municipais que os afetam direta ou indiretamente. Serão realizadas atividades de pesquisa documental; entrevistas e/ou grupos focais com moradores/as, grupos de moradores/as e representantes do poder público e participação em eventos comunitários. Os documentos resultantes desta pesquisa incluirão, necessariamente, mas não exclusivamente, os seguintes componentes:

1. Caracterização demográfica e socioeconômica das comunidades;
2. Caracterização do tecido social (organizações e espaços de diálogo e participação existentes nas comunidades);
3. Histórico das comunidades e de sua relação com a agricultura e/ou outras atividades produtivas;
4. Análise das estruturas, atores e serviços estatais e não estatais presentes no território;
5. Mapeamento de leis e políticas municipais relevantes para o projeto;
6. Mapeamento da infraestrutura urbana e equipamentos públicos disponíveis nas comunidades;
7. Determinação do interesse dos atores sociais locais de se engajar no projeto;

8. Análise da situação de vida de mulheres e jovens com destaque às desigualdades enfrentadas por esses grupos (avaliar organização comunitária; participação política; relação com o trabalho produtivo e reprodutivo; escolaridade; empreendimentos coletivos já existentes e ações de mobilização já realizadas);
9. Análise das condições objetivas de viabilidade do projeto, incluindo a existência e/ou incidência de políticas públicas;
10. Análise da potencialidade das áreas para produção agrícola, com observância especial dos seguintes pontos nas faixas de dutos:
    10.1 Parque Marilândia: 1) Km 002+000 -ORBEL II (-22.700882,-43.264188); 2) Km 000+900 - ORBEL II (-22.704838,-43.254029); 3) Km 120+000 - ORBIG (-22.706635,-43.283625);
    10.2 Pilar: 1) Km 005+000 - ORBEL I (-22.704324,-43.297880); 2) km 005+900 - ORBEL II (-22.691360,-43.294795)
    10.3 Geneciano: 1) Km 104+600 - ORBIG (-22.686789,-43.418029); 2) Km 104+920 - ORBIG (-22.686735,-43.415061)
11. Análise de riscos ambientais para as famílias e as unidades produtivas, incluindo avaliação da qualidade da água e dos solos;
12. Análise das condições de segurança das comunidades para a implantação do projeto

OBS.: Para as análises que confirmarão as unidades produtivas a serem implementadas (itens 10, 11 e 12), serão feitas visitas de campo e acertos com as comunidades. A decisão sobre a inclusão dos pontos especificados deve ser realizada no momento da implantação do projeto, em comum acordo entre a executora (AS-PTA) e a Petrobras.

13. Circuitos locais de comercialização agrícola existentes e/ou potenciais; e
14. Conclusões e recomendações.

Este será também um momento-chave para a construção e a consolidação das relações com os sujeitos com os quais o projeto atuará direta e indiretamente. As escolas, que serão alvo de uma ação específica relacionada ao terceiro objetivo específico do projeto, receberão um tratamento especial neste momento, em que será observado o interesse da sua direção e dos grupos de responsáveis pelos alunos em incorporar as atividades propostas pelo projeto no calendário escolar e o alinhamento das discussões temáticas com o projeto político-pedagógico destes equipamentos.

Concomitante a este processo de reconhecimento das comunidades, entre o 1º e o 6º mês serão identificadas e selecionadas 25 famílias que passarão a integrar o projeto (Ação 1.2). Os

critérios de seleção serão dialogados com a comunidade, mas incorporarão as dimensões de interesse agrícola e vulnerabilidade social das famílias. Cada uma delas será responsável por uma unidade de produção, distribuídas entre as 3 comunidades de atuação do projeto – Geneciano, Pilar e Parque Marilândia.

A partir do 6º mês será feito um esforço de estruturar um Comitê Gestor, que conte não só com integrantes da equipe, mas também com representantes das comunidades e das escolas envolvidas no projeto. O funcionamento do Comitê gestor será planejado no diálogo com os grupos ao longo do diagnóstico, tendo como papel o planejamento, monitoramento e avaliação das ações do projeto. A previsão é de que este Comitê se reunirá semestralmente, mantendo a dinâmica de elaborar o POA – Plano Operacional de Atividades anual e monitorar e avaliar as ações do ano.

Visando garantir condições adequadas ao trabalho da equipe atuante no projeto serão adquiridos um veículo, a ser adesivado com a logomarca do projeto, de modo a garantir a segurança. Também serão adquiridos equipamentos de escritório, como computadores, HD externo, impressora e mobiliário.

5.2. Implantar as unidades produtivas nas áreas selecionadas, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional e o empoderamento dos sujeitos

A partir do 7º mês e pelo período de um ano, será disponibilizado para as famílias selecionadas um processo de formação para estruturação produtiva, que compreenderão oficinas e visitas de intercâmbio para trocas sobre preparo e manejo de solos, adubação orgânica, planejamento de produção, controle alternativo de pragas e doenças e produção de mudas, entre outros temas. Essas atividades serão desenvolvidas em parceria com a EMBRAPA e grupos de Universidades, a fim de promover a disseminação da ciência e da tecnologia e colocá-las em diálogo com os saberes tradicionais (Ação 2.1). Nesse mesmo período serão iniciadas as atividades de orientação e apoio à implantação de tecnologias sociais nas unidades produtivas (assessoria técnica) junto das famílias selecionadas (Ação 2.2). O projeto fará a implantação, em parceria com a universidade e a EMBRAPA, de 01 banco de sementes, 01 viveiro de produção de mudas e 01 estufa de produção agrícola. O conhecimento acadêmico será conjugado com as práticas e saberes locais - como o cultivo de plantas alimentícias e medicinais - que serão mapeadas e fortalecidas.

A consolidação das unidades produtivas visa constituir polos difusores de tecnologias sociais, inovações e métodos alternativos de manejo do solo e da biodiversidade, e que contribuam para a manutenção dos dutos e linhas de transmissão, de acordo com as normas de segurança, meio ambiente e saúde praticados pela Petrobras. Cabe ressaltar que a definição da localização das unidades de produção, a ser feita durante o diagnóstico considerará os seguintes parâmetros: proximidade das áreas de risco da REDUC e UTE-GLB, potencial agrícola das áreas, existência de iniciativas prévias a serem valorizadas, presença famílias e grupos interessados, critérios de segurança operacional do negócio e da equipe executora do projeto, riscos de conflito inclusive armado.

Estas atividades serão desenvolvidas pela equipe técnica agrícola, que fará visitas periódicas às unidades produtivas para acompanhamento, monitoramento e manutenção permanente destas e das tecnologias sociais ao longo de todo o período de execução do projeto. As unidades produtivas, cumprirão a dupla função de fortalecer a segurança alimentar e nutricional e agregar renda às famílias envolvidas. Além disso, o projeto também está orientado para fortalecer as estratégias de acesso aos mercados locais (Ação 2.3) a partir do segundo ano, articulando com os circuitos curtos de comercialização e consumo já existentes nas redes de agroecologia presentes na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esta ação pretende consolidar, ampliar e diversificar os circuitos mercantis acessados pela produção agroecológica da região, com foco nas famílias envolvidas no projeto, favorecendo maior autonomia econômica e melhoria nas condições de vida dos agricultores e agricultoras.

Para a realização das ações de implantação das unidades produtivas e facilitação do acesso a mercados se faz necessária a aquisição dos seguintes equipamentos: estruturação da produção agrícola - microtrator, carreta, grade aradora, roçadeira, encanteirador e roçadeiras costais. Por sua vez, para o apoio infraestrutural à cooperativa serão adquiridos mesa de escritório, impressora, computador portátil, HD externo, Projetor Data Show, Tela de projeção, Caixas de som, Tripé e microfone. Para a estruturação do beneficiamento e comercialização da produção serão adquiridos um veículo, fogão industrial, liquidifcador industrial, desidratador de ervas, filtro, seladora à vácuo, barracas para feira, balanças eletrônicas e tendas.

Haverá, também, como um desdobramento desta ação, um esforço de aproximação com a REDUC enquanto possível espaço de comercialização, que se desdobrará em tentativas de

promover feiras agroecológicas, abastecer os restaurantes do Complexo Industrial e escoar os resíduos orgânicos produzidos por eles. Isso possibilita maior disseminação de informação sobre o projeto e consequente aproximação com os funcionários da REDUC.

5.3. Fortalecer as capacidades comunitárias para a gestão e desenvolvimento do território, especialmente para as mulheres

Este objetivo será alcançado por meio de quatro linhas de ação, que tem como público principal mulheres e crianças. Os sujeitos e suas comunidades serão fortalecidos através de diferentes abordagens que terão em comum o foco em promoção de direitos a partir do território. Serão múltiplas entradas e uma ampla gama de temas trabalhados, para ampliar a participação das vozes de mulheres e crianças na gestão comunitária. Especial ênfase será dada à mitigação de riscos nas faixas de dutos, que será tratada de forma transversal em todas as atividades de formação.

Em compasso com a atividade citada acima de assessoria técnica para implantação de unidades produtivas, é que, a partir do 19º mês do projeto serão iniciados ciclos de formação e assessoria voltados à estruturação e/ou gestão de empreendimentos sociais (Ação 3.1). As formações que compõem essa linha de ação serão voltadas para temas relacionados à comercialização de produtos e à gestão dos empreendimentos sociais como, por exemplo, 1) gestão administrativa e financeira; 2) regularização jurídica; 3) logística e acesso a mercados; 4) desenvolvimento de produtos com criação de marcas e rotulagem; 5) certificação orgânica, dentre outros. Estas serão fundamentais para a promoção da sustentabilidade das unidades e das atividades produtivas que delas derivarão ao final do projeto.

Visando incrementar os conhecimentos adquiridos nos espaços de formação promovidos pelo projeto, serão realizados intercâmbios e eventos intercomunitários com rodadas de negócios. As visitas de intercâmbio “agricultor a agricultor”, que serão apoiadas nas sistematizações prévias de experiências bem-sucedidas, funcionam como veículo de formação e de irradiação de resultados para grupos mais amplos, inclusive de fora da região atendida pelo projeto. Nos eventos intercomunitários será possível atingir um público indireto de até 400 pessoas e sensibilizá-lo para as temáticas trabalhadas no projeto, através de estratégias como exposições de fotos, oficinas de mudas, atividade educativa sobre alimentação saudável ou roda de conversa. Uma troca importante também prevista é com redes e grupos de outros

estados da Federação, integrando os participantes do projeto também a redes maiores de práticas agroecológicas, consolidando aprendizados, tendo dimensão do valor da sua prática e compartilhando experiências. Neste ponto, a AS-PTA atua em redes em 3 diferentes estados, facilitando a articulação para que os intercâmbios aconteçam.

Haverá, ainda, diálogo com escolas situadas em Geneciano e Parque Marilândia para implementar um programa de formação para crianças que, a partir da instalação de hortas escolares, promoverá atividades para grupos de até 30 crianças de primeira infância por escola, por ano, a partir do final do primeiro ano. Será contratado um coordenador social com experiência em pedagogia para desenvolver atividades adequadas e orientar devidamente o processo de ensino e troca com as crianças. A educação ambiental e alimentar serão o foco das atividades a serem realizadas junto às crianças a partir da realidade do território. A metodologia para as crianças contará com elementos de ludicidade e utilizando o brincar no processo de formação, já que na primeira infância o desenvolvimento das crianças pequenas se dá a partir desses elementos. O projeto adquirirá materiais específicos para a primeira infância.

Quadro: Público direto e indireto envolvido nas ações do projeto

Objetivos específicos	Ações	Público Direto Capacidade de atendimento - com repetição	Público indireto Capacidade de atendimento
1. Alcançar uma adequada compreensão da realidade local e criar as condições iniciais de participação comunitária para o desenvolvimento do Projeto	1.1. Estruturação e realização de um diagnóstico socioeconômico e ambiental participativo de Geneciano, Pilar e Parque Marilândia	80	100
	1.2. Seleção de famílias para integrarem o projeto; definição da localização das unidades de produção e perfil do público para capacitação	80	-
2. Implantar as unidades produtivas nas áreas selecionadas, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional e o empoderamento dos sujeitos	2.1. Capacitação para estruturação e/ou fortalecimento produtivo das famílias, totalizando 120 horas e com capacidade de atendimento total de 80 pessoas	80	40
	2.2. Orientação e fomento à Implantação de tecnologias sociais em 25 unidades produtivas, totalizando 8 horas semanais de assessoria técnica e a aquisição dos materiais necessários	80	20
	2.3. Orientação para acesso aos circuitos curtos de comercialização e consumo já existentes nas redes de agroecologia da região Metropolitana do RJ, totalizando 4 horas semanais de assessoria técnica	80	20
3. Fortalecer as capacidades comunitárias para a gestão e desenvolvimento do território, especialmente para as mulheres, contribuindo para a mitigação de riscos nas faixas de dutos	3.1. Formação e assessoria voltada à estruturação e/ou gestão de empreendimentos sociais, carga horária total de 80h	80	40
	3.2. Realização de 02 intercâmbios e 04 eventos intercomunitários com rodadas de negócios	80	100
	3.3. Capacitação para criação de negócios e cooperativas com vistas a melhorar a produtividade e promover o empreendedorismo. Capacidade de atendimento total: 60 pessoas, carga horária total: 60h	60	20
	3.4. Construção e implementação de um programa de formação para crianças de primeira infância em 2 escolas totalizando 160 horas e com capacidade de atendimento de 30 crianças por ano em cada escola	180	60

Seção 6 – AVALIAÇÃO DO PROJETO

Objetivo específico do projeto	Indicador	Meta (em relação ao indicador)	Meios de verificação	Período de verificação
1. Alcançar uma adequada compreensão da realidade local e criar as condições iniciais de participação comunitária para o desenvolvimento do Projeto	*1. Informações sobre as comunidades sistematizadas*	*01*	*Caderneta com relatório / publicação das informações obtidas a partir do diagnóstico*	*Período 2*
2. Implantar as unidades produtivas nas áreas selecionadas, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional e o empoderamento dos sujeitos	*2.* Número de unidades produtivas implantadas e em funcionamento	*25*	*Fotos e mapas*	*Período 4 a 6*
	3. Taxa de incremento de renda agrícola para as famílias beneficiárias das unidades produtivas	*Pelo menos 30%*	*Relatório*	*Períodos 2, 4 e 6*
3. Fortalecer as capacidades comunitárias para a gestão e desenvolvimento do território, especialmente para as mulheres, contribuindo para a mitigação de riscos nas faixas de dutos	*4. Aumento do nível de conscientização sobre os riscos e acidentes no entorno da faixa de dutos*	*70% do público participante das capacitações indicando aumento*	*Avaliação final dos cursos e oficinas*	*Período 6*
	5. Mudança de percepção sobre melhor uso e aproveitamento das faixas de dutos	*70% do público participante das capacitações indicando percepção positiva*	*Avaliação final dos cursos e oficinas*	*Período 6*
	6. Percentual de participantes certificados para a criação de negócios	*70*	*Relatório de conclusão do curso*	*Período 4 a 6*
	7. Número de empreendimentos com avanço de produtividade (melhoria de processos e produtos)	*Pelo menos 5*	*Relatório*	*Período 4 a 6*
	8. Desenvolvimento de habilidades e competências para empreender negócios locais	*75% dos participantes indicando melhoria*	*Relatório*	*Período 5 a 6*
	9. Aumento do nível de conhecimento das crianças sobre os temas abordados	*70% do público indicando aumento significativo*	*Relatório pedagógico*	*Período 3 a 6*

Seção 7 – RELACIONAMENTO COM ATORES SOCIAIS E SUSTENTABILIDADE

7.1 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Tanto a agricultura ecológica quanto a participação comunitária figuram como elementos basilares do presente projeto que se retroalimentam em todas as fases e dimensões da sua implementação. Isso porque, como sinalizado anteriormente, a adoção do enfoque agroecológico implica situar o ponto de partida do projeto dentro do contexto técnico-econômico e sociocultural da agricultura local, potencializando os recursos do meio natural e os conhecimentos acumulados pelos moradores para a promoção de práticas agrícolas ambientalmente adaptadas e economicamente eficientes. O capital técnico e humano presente nesses territórios será enfocado para a geração de novos conhecimentos e recursos técnico-econômicos e para o fortalecimento de uma agricultura com padrões econômica e ambientalmente sustentáveis, praticando produção própria de insumos, alto nível de complementaridade técnica, baixos custos, elevada capacidade de agregação de valor e produtos diferenciados pela qualidade.

De forma associada, o projeto atuará igualmente na promoção do acesso dos beneficiários a distintos circuitos mercadológicos locais, seja fortalecendo iniciativas já existentes, seja através da abertura de novos canais de comercialização. De forma complementar, através da participação dos beneficiários em todas as etapas de planejamento, execução e monitoramento das atividades e de estreita associação às organizações locais, o projeto se propõe a apoiar o fortalecimento das organizações comunitárias, contribuindo para a constituição de capacidades autônomas para a gestão de programas de desenvolvimento local e para exercer influência sobre as orientações das políticas públicas em diferentes fóruns de governança.

Além de valorizar os espaços de gestão pré-existentes formalizados ou não, será constituído um Comitê Gestor específico que atuará como um espaço de coordenação do planejamento, monitoramento e avaliação (PMA) do projeto. Esse colegiado contará com a participação de representantes das comunidades e das entidades parceiras e será constituído após o processo de seleção das famílias que participarão do projeto, funcionando com base em uma dinâmica de reuniões periódicas, com a possibilidade de convocações extraordinárias. Os encontros de

planejamento, monitoramento e avaliação (PMA) serão também espaços de formação e de reflexão sobre temas como políticas públicas, gênero, juventude, economia solidária, saúde e meio ambiente.

O alcance dos objetivos e resultados da ação será monitorado por intermédio do acompanhamento sistemático das atividades, produtos e resultados previstos no marco lógico e na matriz de avaliação do projeto. As análises geradas nesses espaços serão consolidadas em encontros semestrais que envolvem um conjunto amplo de agricultores e agricultoras. Nessas oportunidades, os avanços e obstáculos para as ações previstas serão analisados e documentados. Os aprendizados e conhecimentos gerados serão divulgados no âmbito das redes, onde estão inseridas as entidades e coletivos participantes do projeto.

7.2 PARCERIAS

O projeto prevê a parceria de instituições de pesquisa, ensino e extensão rural de reconhecida competência nos campos temáticos do projeto e com forte inserção social na região, tais como a **EMBRAPA** e a **Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro**. Essas parcerias se materializam principalmente na execução das diferentes atividades de capacitação e estruturação produtiva, comprometidas com o desenvolvimento de ciência e tecnologia e com a sistematização das inovações geradas pelo território.

Além disso, também se articula com parceiros locais que exercerão papel fundamental na mobilização das famílias, na facilitação do contato com o público participante, no compartilhamento de experiências e na potencialização dos resultados esperados, a partir da sinergia proporcionada pelo intercâmbio entre diferentes iniciativas e atores sociais presentes na região.

É o caso da **Cooperativa de Agricultura Familiar de Produtos Orgânicos – Univerde**, formada predominantemente por mulheres agricultoras da Baixada Fluminense. Fundada em junho de 2008, a cooperativa nasceu a partir da assessoria técnica e social do Instituto Terra de Preservação Ambiental e com o apoio da Petrobras/Transpetro a famílias que se encontravam em situação de risco às margens das faixas de dutos da Transpetro. A cooperativa Univerde é formada em sua maioria por mulheres, cada qual com seu lote, que fazem uma produção diversificada com verduras, plantas medicinais, mandioca, milho, quiabo, jiló, sem o uso de agrotóxicos ou adubos químicos. Algumas guardam sementes como a do jiló, do quiabo, almeirão e mostarda para os próximos plantios e utilizam o composto que fazem com restos de alimentos crus. A Cooperativa vende coletivamente os produtos na Feira da Roça em Nova Iguaçu, na feira da Universidade Federal do Rio Janeiro, na Transpetro e nas feiras organizadas

pela Igreja Messiânica também de Nova Iguaçu. A Univerde terá papel irradiador dessa experiência junto à comunidade de Parque Marilândia.

A **Associação da Feira da Roça de Nova Iguaçu (AFERNI)** é composta por famílias agricultoras que comercializam sua produção nas barracas instaladas na Praça Rui Barbosa duas vezes por semana. A Feira completou 12 anos de existência em outubro de 2018 e tem um papel fundamental na aproximação entre produtores e consumidores da região, debatendo a importância da dinamização da economia local e da alimentação saudável junto à população de Nova Iguaçu.

Por último, o **Fórum Municipal de Economia Solidária de Nova Iguaçu** é um coletivo que reúne os empreendimentos, as assessorias e militantes da economia solidária para tratar de assuntos de interesse da economia solidária na localidade. Nele, são discutidas as oportunidades e desafios para o movimento de economia solidária no território, em articulação com o Fórum Estadual e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, buscando fortalecer e articular políticas públicas capazes de fortalecer arranjos produtivos comunitários voltados à geração de renda de famílias em situação de vulnerabilidade social e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Nome do Parceiro	Natureza da instituição[1]	Tipo de contribuição[2]	Confirmada ou Prevista?
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro	Universidade Federal Pública de ensino	Realização de atividades de pesquisa e extensão universitária	Prevista
EMBRAPA	Empresa pública de Pesquisa	Desenvolvimento de ações de pesquisa e capacitação, disseminação de ciência e tecnologias sociais	Prevista
Cooperativa de Agricultura Familiar de Produtos Orgânicos – Univerde	Cooperativa	Mobilização dos participantes do projeto, compartilhamento de experiências, sistematização de aprendizados	Prevista
Associação da Feira da Roça de Nova Iguaçu (AFERNI)	Associação comunitária	Suporte nas atividades de comercialização da produção	Prevista
Fórum Municipal de Economia Solidária de Nova Iguaçu	Fórum	Suporte à comercialização da produção, ampliação da escala dos resultados, visibilidade ao projeto e diálogo com as políticas públicas	Prevista

7.3 ATUAÇÃO EM REDES

Nomes das Redes	Temas Trabalhados	Principais Entidades Participantes
Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro - AARJ	Agroecologia, Mercados Locais	Cooperativa Cedro; Pastorais Socias; Fórum de Comunidades Tradicionais; EMBRAPA; UFRRJ

É importante destacar que o presente projeto vai interagir com as iniciativas da AS-PTA e as redes locais e regionais em que está envolvida há 20 anos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A parceria com grupos formais e informais de agricultores urbanos, agentes de saúde, agentes de pastorais sociais, estimula o aproveitamento de pequenos espaços em comunidades dentro da cidade para o cultivo de alimentos, plantas medicinais e criações de animais, sob um enfoque agroecológico. O trabalho é desenvolvido a partir do reconhecimento e da valorização das experiências espontâneas e dos conhecimentos dos moradores, da facilitação do acesso aos conhecimentos técnicos apropriados, do incentivo à experimentação, bem como do apoio a variadas formas de organização local.

O Programa de Agricultura Urbana da AS-PTA integra a Rede Aguila (Rede Latino-americana de Agricultura Urbana) e atua ativamente no fomento e animação da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ), uma rede de organizações da sociedade civil e órgãos públicos que, a partir da identificação, sistematização e mapeamento de experiências, procura se articular no estado, com o objetivo de fortalecer as iniciativas agroecológicas. A AARJ possui um núcleo de articulação na região metropolitana do Rio de Janeiro que está voltado à promoção e qualificação das práticas de agricultura urbana e periurbana, de maneira integrada a grupos comunitários de vários municípios da região metropolitana, bem como organizações civis e públicas.

Diferentes organizações que fazem parte dessa rede são partícipes da elaboração da presente proposta e estarão engajadas em sua execução. Nos últimos anos, a rede vem desenvolvendo ações voltadas à assessoria técnica a grupos locais para a produção e a comercialização e para o acesso a políticas públicas, à sistematização e divulgação de experiências, à capacitação de agricultores e à pesquisa agronômica e socioeconômica.

É importante destacar que, historicamente, o Rio de Janeiro vem sendo palco de distintas articulações nacionais em prol da agroecologia, como o Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa (1984), o Seminário Nacional de Agricultura Alternativa (1994) e o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas (anos 80), todos com um desafio em comum: a convivência com o meio ambiente a partir de uma agricultura com base ecológica, não desvinculada de preceitos como a organização política dos(as) agricultores(as) e seu desenvolvimento social. Em períodos mais recentes, este movimento se fortalece na realização dos Encontros Nacionais de Agroecologia (ENA) que reúnem experiências previamente sistematizadas em um rico processo de mobilização de técnicos (as) e agricultores (as). Em 2002, o I Encontro Nacional e Agroecologia ocorreu na UERJ, mesmo local em que no ano de 2015 aconteceu o I Encontro Nacional de Agricultura Urbana.

Seção 8 – INTERAÇÃO COM POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS AOS RESULTADOS ESPERADOS, PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.

O projeto ***Hortas Orgânicas em Faixas de Dutos*** se propõe a gerar experiências de grande potencial demonstrativo em uma perspectiva técnica e de políticas públicas que favoreçam a disseminação em escala do enfoque agroecológico, levando em consideração os modos e meios de vida das populações urbanas e peri-urbanas (com ênfase nos públicos prioritários anteriormente indicados) que serão sistematizadas e projetadas para o debate público sobre o desenvolvimento sustentável e a segurança alimentar e nutricional da Baixada Fluminense. As iniciativas propostas foram concebidas em linha com as diretrizes da **Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO)**, cuja elaboração contou com participação ativa da AS-PTA, por meio de assento ocupado na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO). A AS-PTA também vinha participando de diferentes espaços nacionais de governança, nos quais foram debatidos e formulados programas e políticas públicas que guardam relação com esse projeto, dentre os quais se destacam: Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e o Conselho Superior Externo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A entidade também trabalhou ativamente na construção da **Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana** do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome (MDS). Para subsidiar essa elaboração, foi realizada uma pesquisa nacional sobre as práticas de agricultura urbana e periurbana, tendo a AS-PTA assumido a execução na região metropolitana do Rio de Janeiro e contribuído no

delineamento de suas primeiras ações nesse campo até então inexplorado pelo Estado brasileiro.

No Rio de Janeiro, a AS-PTA tem atuação junto ao **Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro** (Consea-Rio), ao **Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural** (CMDR), ao **Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional** (CONSEA RJ), à **Comissão de Produção Orgânica** do Estado do Rio de Janeiro (CPOrg RJ) e ao **Conselho Gestor do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas** (CGCFO). Todos esses configuram espaços de discussão e tomadas de decisões sobre políticas setoriais que tem relação com a presente proposta. A participação e o reconhecimento da AS-PTA em espaços de construção de políticas públicas em nível nacional, estadual e municipal fortalecem as possibilidades de as ações do projeto informarem o desenvolvimento e o aprimoramento dessas políticas. Simultaneamente, a partir de seus programas locais e da participação em redes, a AS-PTA apoia o fortalecimento de organizações para que possam assumir o protagonismo na execução de projetos e para que tenham aprimoradas suas capacidades de analisar as políticas públicas e exercer influência nos diferentes espaços onde elas são concebidas e implantadas.

Além disso, considerando o enfoque do projeto, há um amplo potencial de articulação com as políticas públicas para comercialização de produtos da agricultura familiar, notadamente o **Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE** e o **Programa de Aquisição de Alimentos – PAA**. O PNAE institui que pelo menos 30% dos recursos da alimentação escolar no Brasil devem ser alocados para a compra direta de gêneros provenientes da agricultura familiar local, o que representa a garantia de alimentos mais saudáveis disponibilizados nas escolas e uma oportunidade de acesso a mercado pelos agricultores do próprio município. Muitas dificuldades relacionadas à insuficiência de logística e ao desconhecimento da Lei pelos atores locais vêm se apresentando para que esse dispositivo legal seja cumprido pelos estados e municípios. Nas regiões metropolitanas, a essas dificuldades, soma-se ainda a limitada oferta de produção local face ao grande volume demandado pelas escolas públicas. Já o PAA utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, sem necessidade de licitação pública. A produção adquirida pelo governo visa à formação de estoques para a própria agricultura familiar e a distribuição à população em maior vulnerabilidade social. Neste último caso, os alimentos são

oferecidos para entidades da rede socioassistencial, restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias e cestas de alimentos distribuídas pelo Governo Federal.

O projeto proporcionará aos agricultores envolvidos nos empreendimentos as orientações necessárias para o acesso a estas políticas, além de fomentar um espaço de diálogo entre agricultores familiares, gestores da rede pública de ensino e representantes de entidades beneficentes, de modo a garantir meios para a efetivação das políticas.

É importante lembrar que o estado do Rio de Janeiro se encontra entre as unidades da Federação que menos acessam os recursos disponibilizados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Este baixo índice de acesso aos recursos pelos agricultores familiares fluminenses se deve, em grande parte dos casos, a problemas que o projeto visa solucionar através de suas ações de capacitação e acompanhamento técnico.

Seção 9 – EQUIPE TÉCNICA

Nome	Função no projeto	Formação e/ou qualificação profissional	Experiência prévia relacionada aos objetivos do projeto	Natureza do vínculo empregatício	Carga horária semanal	Remunerado com recursos solicitados na proposta?
A ser selecionado	*Gerente de projetos*	*Administrador, Engenheiro de produção ou Agrônomo, Economista, Cientista Político e áreas afins*	*Experiência com metodologias e gestão participativas; agroecologia. Gestão Institucional.*	CLT	8	Sim
A ser selecionado	*Coordenador de desenvolvimento de projetos*	*Engenheiro Agrônomo ou profissionais de áreas afins. Desejável Pós graduação na área.*	*Experiência de atuação / coordenação de projetos socioambientais. Mínimo de 6 anos de experiência profissional*	CLT	40	Sim
A ser selecionado/a	*Assessor Agrícola*	*Engenheiro agrônomo/a, ambiental ou afins*	*Experiência de atuação em projetos de agroecologia e desenvolvimento sustentável. Mínimo de 4 anos de experiência profissional*	*CLT*	24	Sim
A ser selecionado	*Técnico agrícola*	*Técnico em agropecuária*	*Experiência de pelo menos 4 anos em Assistência Técnica e Extensão rural, preferencialmente na região*	*CLT*	40	Sim
A ser selecionado/a	*Coordenador Social*	*Cientista social, educador social ou profissionais de áreas afins. Desejável pós graduação na área de pedagogia*	*Experiência de atuação em projetos sociais, preferencialmente na região. Mínimo de 6 anos de experiência profissional*	CLT	40	Sim
A ser selecionado/a	*Assessor de Comunicação*	*Profissional de comunicação, relações públicas e ou jornalismo*	*Experiência de atuação em comunicação e educação popular. Mínimo de 6 anos de experiência profissional*	*CLT*	24	Sim
A ser selecionado	Assistente Administrativo	*Profissional de contabilidade, administração, economia e áreas afins*	*Experiência de atuação em projetos socioambientais. Mínimo de 6 anos de experiência profissional*	*CLT*	40	Sim
A ser selecionado	Assessor Financeiro	*Profissional de contabilidade, administração, economia e áreas afins*	*Experiência de atuação em projetos socioambientais. Mínimo de 6 anos de experiência profissional*	*CLT*	40	Sim

Seção 10 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

O Plano de Comunicação contempla a criação da identidade visual do projeto e sua aplicação em veículos e materiais a serem distribuídos aos participantes, comunicando a iniciativa. Serão produzidos 4 banners do projeto no primeiro período e mais 4 no quarto período, a serem utilizados nas atividades, de modo a deixar claro que as ações acontecem no âmbito do projeto. Serão produzidas camisetas, bonés, canecas, adesivos e um flyer em quantidades suficientes para serem distribuídas aos participantes das atividades abertas do projeto. Além disso, será criado um banner para site a ser inserido no site da AS-PTA. Nas mídias sociais da organização, também será publicada ao menos uma postagem por período com conteúdo relacionado ao projeto; estas postagens serão impulsionadas regularmente, para acessar um número maior de pessoas. Os veículos adquiridos pelo projeto serão adesivados de modo a marcarem que são de uso exclusivo.

As unidades produtivas serão identificadas com placas e os agricultores receberão uniformes de trabalho, além de cartilha e informes de apoio técnico. As cartilhas e informes técnicos serão feitos em quantidade suficiente para serem distribuídas em eventos abertos.

Visando incrementar a comercialização dos produtos, serão elaborados banners das unidades de produção, totens, um catálogo de produtos (a serem distribuídos para consumidores) e serão produzidos materiais para feiras, quais sejam: saias e testeiras de barracas, ecobags (a serem distribuídas nas feiras), uniformes de uso em feiras e banners.

Para o fortalecimento de elos comunitários e o apoio à construção de identidades serão elaboradas um vídeo, uma exposição fotográfica, uma caderneta com resultados do diagnóstico, folder e uma cartilha.

Objetivos da Comunicação	Atividades	Públicos de interesse	Instrumentos / Produtos de Comunicação	Quantidade total	Período 1 (mês 01 a 06)	Período 2 (mês 07 a 12)	Período 3 (mês 13 a 18)	Período 4 (mês 19 a 24)	Período 5 (mês 25 a 30)	Período 6 (mês 31 a 36)
1. Criação de identidade visual do projeto e aplicação em materiais diversos	Promover o reconhecimento do projeto e alavancar a percepção positiva da marca da Petrobras no território	Participantes das atividades do projeto, comunidades e público em geral	Banner	8	4			4		
			Camisa uso equipe	20	20					
			Camiseta do projeto	500	250			250		
			Bonés	200	200					
			Canecas	300	500					
			Adesivos	1.000	1000					
			Banner para site	1	1					
			Impulsionamento de post	36	6	6	6	6	6	6
			Folder do projeto	1.000		1.000				
			Envelopamento (adesivagem) de veículo, trator e carreta	4	2		2			
2. Identificação das unidades produtivas	Implantação de unidades produtivas	Comunidades	Placas (Tamanho aproximado: 1,10 x 0,70m)	25			25			
	Implantação de unidades produtivas	Famílias agricultoras	Uniforme de trabalho: Camisa	100			50		50	
			Uniforme de trabalho: Boné	100			50		50	
	Apoio à produção	Famílias agricultoras	Cartilha de apoio à produção	1.000		1.000				

	Atividades formativas	Famílias agricultoras	Informes técnicos (boletins impressos)	2.000			500	500	500	500
3.Apoio à comercialização	Eventos comunitários, oficinas educativas e atividades de comercialização em feiras	Consumidores, escolas e trabalhadores da Petrobras	Banners das unidades de produção para exposição em feiras	25				25		
			Totens	6				6		
			Catálogo de produtos	2.500				2.500		
			Saias e testeira das barracas	40			40			
			Tendas Aranhas	10			10			
			Ecobags	2.000			2.000			
			Uniforme de feiras: Avental	80			80			
			Uniforme de feiras: Bonés	80			80			
			Uniforme de feiras: Camiseta	80			80			
4. Comunicação junto às comunidades			Fotografias em tamanho aproximado 20x45 com régua de marcas	50				25		25
			Catálogo fotográfico	1000				500		500
			Vídeo	1					1	
			Caderneta com relatório do diagnóstico	500		500				

Seção 11 – ORÇAMENTO

Nesta seção, explicite o valor do investimento solicitado à Petrobras, assim como o investimento da própria instituição proponente que será destinado ao projeto (caso se aplique). Além disso, é importante informar os recursos provenientes de parcerias financeiras (caso se aplique). Dois aspectos são centrais no orçamento para a análise da coerência e a justificativa dos gastos estimados, dentro da proposta de ação do projeto:

- Orçamento resumido total do projeto;
- Orçamento físico-financeiro detalhado (valor solicitado à Petrobras).

11.1 ORÇAMENTO RESUMIDO

Parceiro	Valor do Investimento (em R$)
Petrobras	3.173.504,00
Instituição proponente	-
Parceiro 1	-
Parceiro 02	-
Total	3.173.504,00

11.2 ORÇAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

Apresentado em planilha de excel com detalhamento

AS·PTA agricultura familiar e agroecologia

Orçamento físico-financeiro

	NATUREZA DO MOVIMENTO	Período 1 mês 1 a 6	Período 2 mês 7 a 12	Período 3 mês 13 a 18	Período 4 Mês 19 a 24	Período 5 mês 25 a 30	Período 6 mês 30 a 36	Período 7 mês 37 a 42	Total de despesas solicitado à PETROBRAS
1.	DESPESAS CORRENTES	382.340	534.325	638.557	448.401	401.010	498.770	-	2.903.404
1.1.	Pessoal e Encargos	197.240	235.205	207.102	246.965	217.458	333.474	-	1.437.444
	Remunerações	156.734	156.734	164.571	164.571	172.800	172.800	-	988.210
	Coordenação								
1.1.1	Gerente de Projetos	11.772	11.772	12.361	12.361	12.979	12.979	-	74.222
1.1.2	Coordenador de Desenvolvimento de Projetos	38.268	38.268	40.181	40.181	42.190	42.190	-	241.280
	Equipe Técnica								
1.1.3	Assessor Agrícola	18.375	18.375	19.293	19.293	20.258	20.258	-	115.852
1.1.4	Técnico Agrícola	16.708	16.708	17.543	17.543	18.420	18.420	-	105.341
1.1.5	Coordenador Social	24.381	24.381	25.600	25.600	26.880	26.880	-	153.722
1.1.6	Assessor de Comunicação	14.629	14.629	15.360	15.360	16.128	16.128	-	92.233
	2.3- Equipe de Administrativo/financeiro								-
1.1.7	Assistente Administrativo	15.737	15.737	16.524	16.524	17.350	17.350	-	99.224
1.1.8	Assessor Financeiro	16.865	16.865	17.708	17.708	18.594	18.594	-	106.334
	Encargos Sociais e benefícios	40.506	78.471	42.531	82.394	44.658	160.674	-	449.234
1.1.9	3.1 - Décimo Terceiro	-	26.122	-	27.428	-	28.800	-	82.351
1.1.10	3.2 - Férias	-	8.707	-	9.143	-	9.600	-	27.450
1.1.11	3.3 - FGTS	12.539	15.325	13.166	16.091	13.824	16.896	-	87.841
1.1.12	3.4 - PIS sobre folha	1.567	1.916	1.646	2.011	1.728	2.112	-	10.980
1.1.13	3.5 - Previdência Social - INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.14	3.6 - Verbas Rescisórias (aviso prévio, multa FGTS e encargos)	-	-	-	-	-	74.160	-	74.160
1.1.15	3.7 - Benefícios (vale transporte, assistência médica e auxilio refeição)	26.400	26.400	27.720	27.720	29.106	29.106	-	166.452
1.2.	Serviços de Terceiros e Bolsas	73.620	73.620	75.426	75.426	77.322	65.322	-	440.737

AS·PTA agricultura familiar e agroecologia

Orçamento físico-financeiro

NATUREZA DO MOVIMENTO		Período 1 mês 1 a 6	Período 2 mês 7 a 12	Período 3 mês 13 a 18	Período 4 Mês 19 a 24	Período 5 mês 25 a 30	Período 6 mês 30 a 36	Período 7 mês 37 a 42	Total de despesas solicitado à PETROBRAS
1.2.1	Consultoria	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	-	60.000
1.2.2	Prestadores de serviços - oficineiros e pontuais	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	72.000
1.2.3	Estagiários	20.520	20.520	21.546	21.546	22.623	22.623	-	129.379
1.2.4	Secretaria da cooperativa e contador	15.600	15.600	16.380	16.380	17.199	17.199	-	98.358
1.2.5	Assessoria jurídica, financeira e auditoria	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	-	81.000
		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Despesas Administrativas**	**13.800**	**13.800**	**14.400**	**14.400**	**15.120**	**15.204**	**-**	**86.724**
1.3.1	Aluguel de Imóvel	6.000	6.000	6.300	6.300	6.615	6.615	-	37.830
1.3.2	Conta de telefone e internet	3.000	3.000	3.150	3.150	3.308	3.308	-	18.915
1.3.3	Manutenção / locação de equipamentos	3.000	3.000	3.150	3.150	3.308	3.308	-	18.915
1.3.4	Tarifas bancárias	1.800	1.800	1.800	1.800	1.890	1.974	-	11.064
-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	**Despesas Operacionais**	**44.500**	**51.000**	**50.279**	**61.200**	**52.160**	**62.160**	**-**	**321.299**
	Viagens								-
1.4.1	Passagens aéreas	-	16.000	-	20.000	-	20.000	-	56.000
1.4.2	Diárias	-	8.000	-	10.000	-	10.000	-	28.000
	Atividades de Campo								-
1.4.3	Diárias (hospedagens, alimentação e transporte)	15.000	15.000	19.200	19.200	20.160	20.160	-	108.720
1.4.4	Eventos (Alimentação, transporte, locação de veículos, locação de espaço, equipamentos)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	72.000
1.4.5	Manutenção de veículos, taxas e seguros	17.500	-	19.079	-	20.000	-	-	56.579
1.5	**Material de Consumo**	**7.700**	**138.200**	**108.700**	**10.200**	**7.700**	**7.700**	**-**	**280.200**
1.5.1	Banco de sementes	-	3.000	1.000	-	-	-	-	4.000
1.5.2	Irrigação	-	45.000	30.000	-	-	-	-	75.000

AS·PTA agricultura familiar e agroecologia

Orçamento físico-financeiro

NATUREZA DO MOVIMENTO		Período 1 mês 1 a 6	Período 2 mês 7 a 12	Período 3 mês 13 a 18	Período 4 Mês 19 a 24	Período 5 mês 25 a 30	Período 6 mês 30 a 36	Período 7 mês 37 a 42	Total de despesas solicitado à PETROBRAS
1.5.3	Material didático para eventos	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	21.000
1.5.4	Caixas, embalagens, etc.	-	7.500	15.000	2.500	-	-	-	25.000
1.5.5	Insumos agrícolas, equipamentos de proteção individual, cercas, etc	-	55.000	55.000	-	-	-	-	110.000
1.5.6	Vivieiros e estufas	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000
1.5.7	Material de escritório, informática e limpeza	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	-	25.200
1.6	**Comunicação**	**45.480**	**22.500**	**182.650**	**40.210**	**31.250**	**14.910**	**-**	**337.000**
1.6.1	Adesivagem de veículos, trator e carreta	2.400	-	2.400	-	-	-	-	4.800
1.6.2	Adesivos	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000
1.6.3	Banner	800	-	-	5.800	-	-	-	6.600
1.6.4	Banner para site	500	-	-	-	-	-	-	500
1.6.5	Bonés	6.000	-	5.400	-	-	-	-	11.400
1.6.6	Camisas	11.280	-	7.200	10.000	-	-	-	28.480
1.6.7	Aventais	-	-	2.400	-	-	-	-	2.400
1.6.8	Caderneta com Relatorio do diagnostico	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000
1.6.9	Canecas	7.500	-	-	-	-	-	-	7.500
1.6.10	Cartilha	-	-	25.000	-	-	-	-	25.000
1.6.11	Catalogo de produtos	-	-	50.000	-	-	-	-	50.000
1.6.12	Ecobags	-	-	40.000	-	-	-	-	40.000
1.6.13	Fotos com régua de marcas	-	-	-	660	-	660	-	1.320
1.6.14	Catálogo fotográfico	-	-	-	8.500	-	8.500	-	17.000
1.6.15	Folder	-	5.000	-	-	-	-	-	5.000
1.6.16	Informes técnicos	-	-	3.750	3.750	3.750	3.750	-	15.000
1.6.17	Impulsionamento de posts em mídias sociais	2.000	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000	-	13.500
1.6.18	Placas	-	-	15.000	-	-	-	-	15.000
1.6.19	Saias e testeira das barracas	-	-	14.000	-	-	-	-	14.000

AS·PTA agricultura familiar e agroecologia

Orçamento físico-financeiro

NATUREZA DO MOVIMENTO		Período 1 mês 1 a 6	Período 2 mês 7 a 12	Período 3 mês 13 a 18	Período 4 Mês 19 a 24	Período 5 mês 25 a 30	Período 6 mês 30 a 36	Período 7 mês 37 a 42	Total de despesas solicitado à PETROBRAS
1.6.20	Criação de marca e design	10.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	25.000
1.6.21	Tótens	-	-	-	4.500	-	-	-	4.500
1.6.22	Tendas Aranhas	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000
1.6.23	Vídeo	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000
		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**DESPESAS DE CAPITAL**	**92.350**	**146.500**	**16.250**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**270.100**
2.1	**Equipamentos e Material Permanente**	**92.350**	**146.500**	**16.250**	**15.000**	**-**	**-**	**-**	**270.100**
2.1.1	Veículos	75.000	75.000	-	-	-	-	-	150.000
2.1.2	Equipamentos de Informática	17.350	-	-	15.000	-	-	-	32.350
2.1.3	Móveis Utensílios	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Máquinas e Equipamentos	-	5.100	-	-	-	-	-	5.100
2.1.5	Trator e implementos agrícolas	-	66.400	-	-	-	-	-	66.400
2.1.6	Equipamentos para benefriciamento e mercados	-	-	16.250	-	-	-	-	16.250
		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Obras e Instalações**								
2.2.1									
2.2.2									-
									-
	TOTAL DO ORÇAMENTO	**474.690**	**680.825**	**654.807**	**463.401**	**401.010**	**498.770**	**-**	**3.173.504**

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONVÊNIOS

1. INTRODUÇÃO

O presente tem por finalidade proporcionar condições adequadas ao melhor emprego dos recursos transferidos e transparência no processo de prestação de contas dos Convênios firmados pela **PETROBRAS**.

2. ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Cabe ao **PARTÍCIPE** facilitar o acompanhamento pela **PETROBRAS** da execução financeira do **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**, fornecendo informações ou provendo acesso à documentação e à execução do Convênio.

A prestação de contas deve ser encaminhada com a descrição dos gastos conforme especificado na planilha **ANEXO II.A - MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

A documentação encaminhada ao representante da **PETROBRAS** deve ser acompanhada de "**Declaração**" conforme **ANEXO II.B - MODELO DE DECLARAÇÃO**.

Na execução financeira dos recursos do convênio devem ser verificados os seguintes aspectos:

2.1 CONTA BANCÁRIA

Deve ser aberta conta bancária, específica para o Convênio, em nome da instituição **PARTÍCIPE**.

Na periodicidade da prestação de contas, devem ser enviados extratos bancários detalhados da conta corrente específica do Convênio e da conta de investimento, se houver, ao representante da **PETROBRAS**, juntamente com a planilha **ANEXO II.A - MODELO DE LISTA DE VERIFICAÇÃO CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

Os recursos, quando não houver compromisso imediato a ser pago, e a sua previsão de uso for igual ou superior a 1 (um) mês, deverão ser aplicados em caderneta de poupança ou fundo de aplicação financeira.

Deverá ser apurado mensalmente o rendimento da poupança ou aplicação em curto prazo, devendo as receitas auferidas ser computadas, obrigatoriamente, a crédito do Convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, em conformidade com o **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**.

DEVOLUÇÃO DE SALDO

Havendo saldo remanescente, quando da extinção do Convênio, devem ser solicitadas pelo **PARTÍCIPE** instruções para a correta devolução à **PETROBRAS**.

A não devolução do saldo remanescente legitima a **PETROBRAS** a cobrá-lo judicialmente.

2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Não sendo o **PARTÍCIPE** ente ou entidade integrante da Administração Pública, que, por força de lei, já se encontram obrigadas a efetuar as suas contratações mediante a realização de processo licitatório prévio, o **PARTÍCIPE** deverá realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observando os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.

A cotação prévia deverá observar os seguintes procedimentos:

- registro da descrição completa e detalhada do objeto a ser contratado, que deverá estar em conformidade com o Plano de Trabalho, especificando as quantidades em caso de aquisição de bens;
- prazo para recebimento das propostas, que respeitará o limite mínimo de 3 (três) dias úteis;
- descrição dos critérios para a seleção da proposta que priorizem o melhor preço;
- identificação do prazo de validade das propostas.
- A comprovação da aquisição de bens e serviços deverá conter no mínimo os seguintes elementos:
- Documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justifiquem a sua desnecessidade;
- Elementos que definam a escolha do fornecedor ou executante e justificativa de preço;
- Comprovação do recebimento da mercadoria ou da execução do serviço; e
- Documentos contábeis relativos aos pagamentos.

É vedada a aquisição de bens ou serviços em desconformidade com o previsto no **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**.

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

- **Despesas Correntes**: pessoal, material de consumo, diárias, despesas com locomoção, serviços de terceiros de pessoa física e jurídica, incluindo despesas operacionais e administrativas.

- **Despesas de Capital**: obras e instalações, equipamentos e material permanente;

- **Bolsas**: recursos para capacitação tecnológica e de inovação.

A seguir apresentamos alguns requisitos que devem ser observados nas principais despesas correntes e de capital:

a) **Equipamentos e Materiais Permanentes** - Quando adquiridos com recursos repassados pelo Convênio deverão ser objeto de controle e manutenção pelo **PARTÍCIPE** da forma como estabelecido no instrumento do Convênio. Os bens adquiridos devem ser identificados de forma que evidenciem que se destinam à execução do objeto do Convênio com a **PETROBRAS**.

No caso de pagamento à pessoa jurídica pela aquisição de materiais e equipamentos, o comprovante de pagamento (nota fiscal/fatura) deverá ser emitido em nome do Beneficiário do Convênio, contendo, obrigatoriamente, data de emissão, descrição detalhada do material adquirido, bem como a quitação.

b) **Diárias e Despesas com Locomoção** - Devem ser pagas somente para os integrantes da equipe executora e colaboradores eventuais como consultores, instrutores, palestrantes, técnicos, entre outros previstos no **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**.

Em relação à comprovação da aquisição de passagens aéreas, deve ser feita apresentação das faturas das agências de viagens e os cartões de embarque, ou quando adquiridas diretamente nas empresas aéreas, pelo bilhete eletrônico e cartões de embarque. Nos casos de passagens terrestres, fluviais ou marítimas, a comprovação dar-se-á somente pela apresentação dos bilhetes de passagens.

Em caso de pagamento de diárias, os gastos devem ser comprovados através de recibos e notas fiscais. Além disso, deverá ser utilizado o formulário **ANEXO II.C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS**.

As diárias, à conta do Convênio, não deverão ultrapassar os valores previstos no **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**.

c) **Fundo Fixo de Caixa** – Deve ser utilizado somente para realização de despesas de custeio eventuais, de pequeno vulto, que exijam pronto pagamento e que, pela sua excepcionalidade, não possam ser realizadas conforme processo normal de aquisição. Despesas de pequeno vulto são aquelas no valor de até R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Todas essas despesas deverão ter documento fiscal e deverão estar discriminadas na prestação de contas.

Quando da utilização do Fundo Fixo é necessário observar se não se trata de contratações de um mesmo objeto, passíveis de planejamento, e que, ao longo do exercício, poderão ser realizadas mediante a cotação prévia de preços de mercado.

No **ANEXO II.D - MODELO DE RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FUNDO FIXO**, apresentamos formulário para apresentação, na prestação de contas, das despesas com a utilização do fundo fixo.

d) Alimentação - Não serão aceitas despesas relativas a consumo de bebida alcoólica. As despesas com alimentação devem estar compatíveis com a execução do Convênio e acompanhadas de justificativa.

e) Despesas com pessoal - O **PARTÍCIPE** deverá apresentar, mensalmente, relação dos profissionais alocados na execução do Convênio contendo: nome completo, cargo, salário e planilha indicando as atividades e horários dedicados exclusivamente à execução do Convênio.

Quando o profissional não se dedicar exclusivamente à execução do Convênio e as despesas relacionadas ao seu custeio forem de difícil distinção em relação aos gastos ordinários do **PARTÍCIPE**, suas despesas serão enquadradas em despesas operacionais e administrativas.

A **PETROBRAS** deverá ser comunicada por escrito sempre que houver substituição dos profissionais alocados na execução do Convênio.

No caso de pagamentos à pessoa jurídica ou física, por serviços prestados, distintos do pagamento de salários, os comprovantes de pagamentos (nota fiscal/fatura/RPA) deverão ser emitidos em nome do **PARTÍCIPE** contendo, obrigatoriamente, data de emissão, descrição detalhada do serviço prestado, bem como a quitação.

2.5 APROPRIAÇÃO E RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Os recursos destinados a despesas operacionais e administrativas, utilizados no custeio de gastos usuais e necessários à consecução do objeto do convênio, não podem ser utilizados para remunerar o **PARTÍCIPE** ou qualquer participante da equipe executora do Convênio.

Representam estes recursos os gastos com energia, água, aluguel, salários e encargos de pessoal, quando sua distinção em relação aos gastos ordinários do **PARTÍCIPE** for de difícil demonstração.

A apropriação e o rateio destes gastos devem ser baseados em critérios de rateio apresentados à **PETROBRAS** pelo **PARTÍCIPE** no **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**, ressaltando que o Convênio pressupõe um regime de mútua cooperação.

Os recursos para cobertura destas despesas poderão ser sacados da conta específica do Convênio e creditados na conta do **PARTÍCIPE**. Este se obriga a emitir recibo **ANEXO II.E - RECURSOS REFERENTES A DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS UTILIZADOS NO CUSTEIO DE GASTOS USUAIS E NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO**, informando tratar-se de despesas operacionais e administrativas utilizadas no custeio de gastos usuais e necessários à consecução do objeto do Convênio, sem prejuízo da apresentação das notas fiscais, recibos e faturas emitidas em nome do **PARTÍCIPE**, quando solicitado pela **PETROBRAS**. O referido recibo deve ser assinado pelo Dirigente da Instituição, ordenador de despesas do convênio ou figura semelhante, formalmente designado.

Os recursos destinados a estas despesas operacionais e administrativas devem ser sacados conforme cronograma de desembolso constante do **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**, observando-se o valor total aprovado e a suficiência de recursos no elemento de despesa correspondente no orçamento.

Caso seja necessária a disponibilização de espaços físicos exclusivamente para o desempenho de atividades relacionadas ao Convênio, as despesas com energia, água e aluguel deverão ser previstas no **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO** e serão comprovadas mediante os respectivos comprovantes de pagamento.

Ainda que a distinção das despesas operacionais e administrativas incorridas na execução do Convênio sejam de difícil demonstração, o **PARTÍCIPE** deverá guardar a documentação que comprova o efetivo desembolso, ainda que o documento diga respeito ao custo integral incorrido ante a dificuldade de destacar a parcela relativa à execução do Convênio, apresentando-a sempre que solicitado pela **PETROBRAS** ou por órgãos de controle.

2.6 COMPROVANTES DE DESPESAS

Toda despesa deve ser paga mediante apresentação de Documento Fiscal (Nota Fiscal ou fatura). Os documentos fiscais originais devem ficar sob a guarda do **PARTÍCIPE** e as cópias em meio impresso devem ser encaminhadas à **PETROBRAS**, mensalmente, com a prestação de contas.

Não serão aceitos comprovantes que contenham, em qualquer dos seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis ou data anterior ou posterior ao prazo de aplicação dos recursos, ou ainda, notas fiscais com prazo de validade vencido.

O documento fiscal a ser apresentado, deve ser passível de aceitação pelo Fisco, devendo conter os seguintes dados:

- Data legível; e
- Todas as despesas discriminadas.

Nenhum comprovante de despesas poderá ser anterior ou posterior à data de vigência do Convênio. As despesas do Convênio só podem ser feitas a partir da data em que tiver início a vigência do Convênio.

Não é permitido utilizar recursos do Convênio para pagamento de despesas de natureza distinta das previstas **ANEXO I - PLANO DE TRABALHO**.

Qualquer alteração na aplicação dos recursos deve ser previamente solicitada à **PETROBRAS**, com a devida justificativa.

a) Notas Fiscais

A nota fiscal deve conter:

- CNPJ;
- Inscrição Estadual e/ou Municipal;
- Endereço do estabelecimento.

Só é nota fiscal aquela na qual se lê: NOTA FISCAL DE VENDA ou NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

No corpo da Nota deve estar presente o número de série e devem vir discriminadas todas as mercadorias ou serviços.

Toda nota fiscal deve ter um carimbo de PAGO/RECEBIDO ou RECEBEMOS EM ...../...../....., para comprovar a quitação.

O documento fiscal deverá ser emitido em nome do **PARTÍCIPE**.

As notas fiscais não podem ser rasuradas, nem o **PARTÍCIPE** poderá escrever nenhuma observação no corpo da nota.

b) Cupom Fiscal

O cupom fiscal só tem valor fiscal quando contem a discriminação da mercadoria, bem como o CNPJ, o endereço do estabelecimento, a Inscrição Estadual ou Municipal, a data, o nome legível e a assinatura do vendedor. É importante solicitar que o cupom fiscal saia em nome do **PARTÍCIPE**. Caso não seja possível, solicitar uma Nota fiscal.

Não tem valor fiscal cupons onde só apareçam os números, ou que estejam parcialmente discriminados.

c) Recibos de táxi

O recibo de táxi deve conter data, descrição do percurso, número da placa do veículo, nome completo e assinatura do motorista.

d) Depósitos bancários

Os depósitos Bancários não serão aceitos para comprovação de despesas do convênio.

e) Encargos trabalhistas e previdenciários

O **PARTÍCIPE** deverá apresentar o comprovante de pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado na execução do Convênio.

2.7 DEMAIS VEDAÇÕES

São vedados no âmbito dos Convênios:

- Realização de despesas a título de taxa de administração, gerenciamento ou similar;
- Pagamento, a qualquer título, a servidor público, integrante do quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
- Realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se imputáveis exclusivamente à **PETROBRAS**;
- Transferências de recursos em favor de clubes e associações de servidores ou empregados de órgãos e entidades da Administração Pública;
- Realização de despesa com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- Retirar recursos da conta corrente específica do Convênio para outras finalidades.
- Dúvidas e questionamentos que não constarem desta orientação devem ser encaminhados à **PETROBRAS**.

2.8 DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR

Durante a execução do Convênio, o **PARTÍCIPE** deve prestar contas de cada aporte financeiro repassado para receber o subsequente.

Além disso, deve prestar contas e restituir eventual saldo à **PETROBRAS**, ao final do Convênio, no prazo estipulado.

Ultrapassado o prazo previsto no Convênio, e não tendo havido a prestação de contas, o **PARTÍCIPE** estará em mora, e será notificado para cumprimento do encargo, sob pena de ter seu nome inserido na lista de inadimplentes divulgada em seu Portal da Transparência, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis.

PETROBRAS

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II.A - LISTA DE VERIFICAÇÃO CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO PETROBRAS E ..... CONTRATO NÚMERO XXXXXXXXXXX												
Banco xxx Agência xxxx-x Conta Corrente xxxx-x												
AÇÃO	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL / RECIBO / DEPÓSITO	DATA DO PAGTO / RECEBIMENTO	DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO / RECEBIMENTO	FAVORECIDO / DEPOSITANTE	NÚMERO DA NOTA FISCAL / RECIBO / DEPÓSITO	"Depósitos" VALOR BRUTO DO RECIBO / DEPÓSITO	"Despesas" VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL / RECIBO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL / RECIBO / DEPÓSITO	RETENÇÃO DE TRIBUTOS			INSS PARTE EMPRESA 15% S/ COOPERATIVAS
									IRRF	INSS RETIDO	PIS COFINS CSLL	
					TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II.B - MODELO DE DECLARAÇÃO

(timbre da empresa ou instituição com nome e endereço)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a documentação referente à Prestação de Contas nº xxx Convênio **xxxxxxxxxxxx** é expressão da verdade**.** Todos os documentos contidos na presente foram conferidos e assinados, podendo a Petrobras solicitar a qualquer momento os documentos originais, tais como: notas fiscais, recibos e/ou cupons fiscais.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Local e data

_____

Nome do Representante da Instituição
Cargo:
CPF:

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II.C - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS

LOGO/IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
CONVÊNIO: _____

Recibo de Diárias

Declaro que recebi do (**PARTÍCIPE**) a importância de R$ _____(_____) correspondente a _____(_____) diária(s) referente(s) ao dia(s)/período _____. O objeto da viagem foi a/o (desenvolvimento/ participação em oficina/seminário) do Projeto _____na localidade de. _____.

Data ____/____/____ _____

(Assinatura)

Nome:_____
R.G.: _____ CPF: _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado:_____

Atesto que os serviços foram realizados conforme indicado

Data: ____/____/____ _____

(Assinatura do Outorgado ou Responsável)

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II.D - RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE DESPESAS PELO FUNDO FIXO

LOGO/IDENTIFICAÇÃO DA CONVENENTE
Convênio:

Responsável pelo Fundo:

Relação de Gastos

Documento Fiscal	Descrição do Serviço/Material	Vinculação ao Orçamento	Total	Saldo	
					Saldo Inicial
					Saldo Final

Assinatura e carimbo do Responsável

Assinatura e carimbo do Diretor Instituição/Responsável Outorgado

Local/Data: _____,____, de _____de _____

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO II.E - RECURSOS REFERENTES A DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS UTILIZADOS NO CUSTEIO DE GASTOS USUAIS E NECESSÁRIOS À CONSECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO

LOGO/IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
CONVÊNIO: _____

Recebi da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, a importância de R$ _____(_____) correspondente ao pagamento de (despesa objeto de rateio/apropriação) _____(_____) referente(s) ao dia(s)/período _____. A despesa foi realizada em decorrência do Projeto _____na localidade de. _____.

Detalhamento das despesas:

Data ____/____/____ _____

(Assinatura)

Colocar Nome, Endereço e CNPJ da PARTÍCIPE.

Atesto que os serviços foram realizados conforme indicado

Data: ____/____/____ _____
(Assinatura do Outorgado ou Responsável)

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO III

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Parcela	Descrição/Evento	Valor (R$)	%	Pagamento
1ª	Após a emissão do documento de autorização para início do projeto.	471.410,00	14,85	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
2ª	Após a aprovação pela Petrobras do relatório de monitoramento e avaliação relativo ao período.	680.825,00	21,45	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
3ª	Após a aprovação pela Petrobras do relatório de monitoramento e avaliação relativo ao período.	664.657,00	20,94	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
4ª	Após a aprovação pela Petrobras do relatório de monitoramento e avaliação relativo ao período.	447.692,00	14,11	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
5ª	Após a aprovação pela Petrobras do relatório de monitoramento e avaliação relativo ao período.	408.060,00	12,86	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
6ª	Após a aprovação pela Petrobras do relatório de monitoramento e avaliação relativo ao período.	500.860,00	15,78	10 dias após a medição realizada pela **PETROBRAS**.
Total		**3.173.504,00**	**100**	

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE CONFORMIDADE

[local e data]

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS

Ref: Convênio ao projeto [nome do projeto].

Prezados [indicar],

A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA – CONFORMIDADE do Convênio nº [número do convênio].

Atenciosamente,

_____

(REPRESENTANTE LEGAL)

Modelo

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CÓDIGO DE ÉTICA, AO GUIA DE CONDUTA E À POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA PETROBRAS

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

Ref.: CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

Prezados,

A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** declara, para os devidos fins, que leu e concorda com os termos do Código de Ética, do Guia de Conduta e com a Política de Responsabilidade Social da **PETROBRAS** e se compromete a cumpri-los em sua integralidade.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** de acordo com seus atos constitutivos.

Rio de Janeiro,

_____

AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
Sílvio Diniz Gomes de Almeida
Procurador
RG: 01.575.479-9 (DETRAN-DIC/RJ) /
CPF:709.878.747-72

CONVÊNIO Nº 5900.0116606.20.4

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PRÉVIA DE CONFORMIDADE

À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

Ref.: CONVÊNIO Nº **5900.0116606.20.4**

Prezados,

A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, em relação às atividades de qualquer forma relacionadas a este processo de seleção de patrocínio declara e garante, por meio da presente, que a **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** e os membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** (para os efeitos desta Declaração, "Grupo" significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica, incluindo associações, fundações e outras entidades sem fins lucrativos, regularmente constituída ou não, a própria pessoa física ou jurídica, seus sócios ou associados, seus conselheiros, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes e quaisquer terceiros de alguma forma envolvidos na execução do objeto do patrocínio), que:

1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010 – UKBA.

2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item acima.

   2.1 Caso verifiquem a ocorrência de violação das Leis Anticorrupção brasileira e estrangeiras aplicáveis, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

3.1 A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** informará imediatamente à PETROBRAS, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 1, porventura imputados ao PATROCINADO ou aos membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, referentes a este processo de seleção de patrocínio.

3.2. A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como aos dos membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**, de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a PETROBRAS.

3.3. A **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** se responsabiliza pelos atos praticados em descumprimento ao disposto nesta declaração, por si e pelos membros do Grupo da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA**.

4. A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para resolução de disputas.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar da **AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA** de acordo com seus atos constitutivos.

Rio de Janeiro,

_____

AS-PTA ASSESSORIA E SERVIÇOS A PROJETOS EM AGRICULTURA ALTERNATIVA
Sílvio Diniz Gomes de Almeida
Procurador
RG: 01.575.479-9 (DETRAN-DIC/RJ) / CPF:709.878.747-72